GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-0OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019,
para la contratacion de obra publica: Obra Complementaria para la conclusién del Centro de Salud con
servicios ampliados, ubicado en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:45 horas, del dia 21 de mayo de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 30 de abril de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
2.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.

3.- Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

4.-  Constructora Mabay, S.A de C.V.

5.-  Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de mayo de 2019, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de
la Direcciéon General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
o S 7 ) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria ' 0
__proposiciones po;{medios electrénicos B 7 0 B

i

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

.mpresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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J
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién ! Importe con IVA
1 | Proyectosy Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $2,095,521.34
2 | Proyejal,S.de R.L. de C.V. ~ Se acepta $2,037,998.03
3 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. Se acepta $2,199,928.14
4 | Constructora Mabay, S.A de C.V. ng;epta 52,244,526.50
5 | Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. Se acepta $2,241,148.66

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de
mayo de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

! No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Proyejal, S. de R.L. de C.V. $2,037,998.03
2 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,095,521.34
3 Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,199,928.14
4 Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $2,241,148.66

L 5 Constructora Mabay, S.A de C.V. $2,244,526.50

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

2.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

3.- Proyectos e
Ingenieria DRC, S.A.
de C.V.

4.- Grupo Bufete
Arquitecténico,
S.A.deC.V.

[
| 5.- Constructora

Mabay, S.A de
CV:

Documento T1.-
Copia de la invitacién al
concurso simplificado
sumario.
Documento T2.-
Manlifestaclién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion.

Documento T5.-
Relacién de planos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

|

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o

| manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

| Escrito de proposicién de

los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019
DEL Al
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; 25 ?foygnos Y 3.- Proyectos e 4.- Grupo Bufete | 5.- Constructora
1.- Proyejal, S. de Edificaciones T < 8 {
DOCUMENTOS RL de C.V Caohads oA e Ingenieria DRC, S.A. Arquitecténico, | Mabay, S.Ade ;
S P ] de C.V. S.A.deCV. C.V. 1
C.V. | ! 2t |
Documento T12.-
Descripcién de la
planeacioén integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los trabajos.

H‘Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
__mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual dela |
magquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE
equipo de construccién.

Documento T18.-

. y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Jocmento T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.- N
INEECO col CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos de
indirectos.

Documento T22.-

Opinidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE { CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@. Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-0OB-CSS-083-2019 J

alisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Proyejal, S.deR.L.de C.V. $2,037,998.03
2 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,095,521.34

" 3 Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,199,928.14
4 | Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $2,241,148.66
5 | Constructora Mabay, S.A de C.V. $2,244,526.50

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado
la evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

l

@ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO »
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 \JQ ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony
por tanto son descalificados del procedimiento.
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Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 JQ[lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO $2,300,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,756,894.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,934,936.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTO NI $1,878,332.80
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,160,082.72
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,596,582.88
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
EMPRESA PROPI:\F,-‘S\TA SIN PROPU;S:A CON EVALUACION
1|PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,756,894.85 $2,037,998.03 SE ACEPTA
2|PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V. $1,806,483.91 $2,095,521.34 SE ACEPTA
3|PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V. $1,896,489.77 $2,199,928.14 SE ACEPTA
4|GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,932,024.70 $2,241,148.66 SE ACEPTA
5|CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. $1,934,936.64 $2,244,526.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos:
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

DOR POR
LO OD
RUBRO UR AYO
RCADO
PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES

$982,279.04

$1,210,309.29

$1,096,289.13

11. MANO DE OBRA

$353,744.53

$498,277.44

$403,433.14

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $13,500.00 $27,979.64 $26,597.92

13. COSTOS INDIRECTOS $109,750.54 $166,891.06 $145,233.96

14. FINANCIAMIENTO $3,932.73 $8,318.88 $5,307.38

RO 0 GRUPO
PRO 0 El 0 OR
RO RO ) D DIFICACIO > Q ONICO )
DRC, SA.D
)

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.8053%| $1,050,756.35 65.1707%|  $982.279.04| 71.8053%| $1,103,294.17| 71.8053%| $1,131.815.86 76.7206%| $1,210309.29
{2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.4243%|  $386,677.13 33.0589%| 549827744 26.4243%|  5406,010.99] 26.4243%| $417,611.30) 22.4236%|  $353,744.53
|3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.7704% $25,907.07| 1.7704% $26/684.28]  17704% $27,202.42 L7704%|  $27,97964]  0.8558% $13,500.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,463,3 100.0000%)| $1,507,240.76 | 100.0000%| $1,536,507.58 | 100.0000%| $1,580,407.80 | 100.0000%| $1,577,553.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.5000%|  S10 82300%| $124,04591| 10.1600%  $156,109.17| 10.5600%| $166,291.06|  9.8600%|  $155546.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2500% $3932.73 0.2865% $467364|  0.3430% $5,805.68)  0.3115% $5,44284)  0.4800% $8318.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.8500%(  $171,107.08 9.8600%| 5161305.69| 11.1100% $188,694.73 9.6800%| $169,665.40|  10.5600%| $183,893.90)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6003% $8,763.95 0.5992% $9,217.91)  0.6172% $9,372.62|  0.6113% $9,617.61)  0.6133% $9623.23
9, PRESUPUESTO TOTAL $1,756,894.85 $1,806,483.91 $1,896,489.77 $1,932,024.10 $1,934,936.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante: si el resultado
es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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LA PROYECTOS E INGENIERIA OPRO PLEET: CONSTRUCTORA MABAY,
RUBROS PROYEJAL, S.DERL.DECV.  EDIFICACIONES CAPHEUS, DRC, SA. DE CV. ARQUITECTONICO, S.A. DE SA.DECV
SA.DECV. % X Cv. bhan

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $45,532.78 $114,010.09 $0.00 $0.00}
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO $16,756.01 $0.00 $0.00 $0.00 $49,688.61
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $690.85| $0.00 $0.00 $0.00 $13,097.92
MAQUINARIA Y EQUIPO |
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,483.42 $21,188.05 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS |
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,374.65 $633.75 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $99,837.72 $135,831.88 $0.00 $0.00 $62,786.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $71,269.37 $25,473.80 $188,694.73 $169,665.40 $121,107.37]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA AL DO DEEA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA  EVALUACION BINARIA EVALUACION gon
TASACION ARITMETICA
1|PROYEJAL, S. DER.L. DEC.V. $1,756,894.85 $2,037,998.03 CUMPLE i SOLVENTE
2|PROYECTOS Y EDIFICACIONES $1,806,483.91 $2,095,521.34| CUMPLE SOLVENTE
CAPHEUS, S.A. DE C.V. }
3|PROYECTOS E INGENIERIA DRC, $1,896,489.77 $2,199,928.14| CUMPLE SOLVENTE
S.A. DEC.V.
4|GRUPO BUFETE $1,932,024.70 $2,241,148.66 CUMPLE SOLVENTE
ARQUITECTONICO, S.A. DEC.V.
5|CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE $1,934,936.64 $2,244,526.50 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo del 2019, en el cual se determind adjudicar el
contrato a la empresa Proyejal, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Obra
Complementaria para la conclusion del Centro de Salud con servicios ampliados, ubicado en el municipio
de Talpa de Allende, Jalisco., por un monto de $2,037,998.03 (Dos millones treinta y siete mil novecientos
noventa y ocho pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura S
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 JallSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $611,399.41 (Seiscientos once
mil trescientos noventa y nueve pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de anticipo y
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 24 de mayo de 2019
a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de mayo de 2019 y de terminacion el dia 25 de julio de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:00
horas del dia 21 de mayo de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Director General de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) \
\
REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIR

RAZON SOCIAL

| Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Pagina 10 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
_ng,, y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-(CS5S-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)

Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de LV,

Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de CV.

Constructora Mabay, S.A de C.vV.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

)OS
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar L/////i K 7\

' TESTIGO SOCIAL
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