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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021, -
para la contratacion de obra publica: Construccién de Centro de Verificacién Vehicular Zapopan, ubicado
en el municipio de Zapopan, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 30 de marzo de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de marzo de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- ¥ Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

2.- 7 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

3.- ¥ MTQ de México, S.A. de C.V.

4.- 7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

5.- * Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

e Fd

Con fecha del dia 29 de marzo de 2021, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones paor servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/ Pagina 1 de 13

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Resctivacion Ec




Plan Jalisco para la

Reactivacion AN
Econémiea‘q Q1
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $10,477,753.97 |.
2 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $9,829,419.05 |-
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,735,125.33
4 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $10,386,389.22
5 | MTQ de México, S.A. de C.V. Se acepta $9,975,613.19 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,735,125.33 | v
2 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $9,829,419.05 |.
3 | MTQ de México, S.A. de C.V. $9,975,613.19
4 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $10,386,389.22
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $10,477,753.97

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 29 de »
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

v 4 v v
2.- Grupo =
1.- Mospal = 4.- Grupo
: P Constructor 3.- MTQ de México, P 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. : Constructor Ikheo, -
Lumardi, S.A. de S.A.deC.V. Casavi, S.A. de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmatkdan los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
propaosician técnica y
econdmica es
autagrafa del
Representante Legal...
Cobierno de Jalisco | Plan Jalisce para ia Reactivacion Econdmica /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-VERCR-OB-CS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

3.- MTQ de México,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de cancurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
{guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
caonforme con el
contenido, alcances y
tadas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que hansido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-C55-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de

C.v.

3.- MTQ de México,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias piblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mospal 2.=6mpg 4.- Grupo
== P Constructor 3.- MTQ de México, = P 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. = Constructor lkheo, 7
Lumardi, S.A. de S.A.de C.V. Casavi, S.A. de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.
C.vV.
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
sginistroda tas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
keladeh famagiinada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion ...

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Piar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.v.

3.- MTQ de México,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Ikheo,
S.A. de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plar Jalisco para la Resctivacion Ecor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mospal 2~ Giipo 4.- Grupo
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. Const.ructor =10 de Wexien, Constructor lkheo, o= l')esarroﬂos
Lumardi, S.A. de S.A.de C.V. Casavi, S.A. de C.V.
de C.V. CvV S.A.de C.V.

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaronala ”
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
- |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSOQ SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,735,125.33
2 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $9,829,419.05
3 | MTQ de México, S.A. de C.V. $9,975,613.19
4 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $10,386,389.22
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $10,477,753.97

2.- Evaluacioén por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Economica .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ct.mcu IMPLIFICADO E D SUMARIO SIOP- E‘VE_‘_“

Construccion de Centro de Verificacion Vehicular Zapopan, ubicado en el municipio de
Zapopan, Jalisco. -

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,392,349.42
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,032,546.53
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,675,695.82
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,977,050.20
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,374,341.45

_PRDF ESTA CON

1|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,392,349.42 $9,735,125.33|v SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,473,637.11 $9,829,419.05 (7 SE ACEPTA
3|MTQ de México, S.A. de C.V. $8,599,666.54 $9,975,613.19|" SE ACEPTA
4|Grupo Constructor lIkheo, S.A. de C.V. %$8,953,783.81| $10,386,389.22|° SE ACEPTA
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,032,546.53 510,477,753.97|" SE ACEPTA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-(C55-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $3,972,698.61] 55,501,689.33] $4,768,458.39
11, MANO DE OBRA $1,722,354.12| $2,231,496.06| $1,866,758.08
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $334,793.53|  5816,758.93| $494,321.51
13. COSTOS INDIRECTOS $619,568.41]  $842518.19|  §745,585.13,
14. FINANCIAMIENTO $323.46 $35,096.99 $27,167.42

4 v v s

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.2754%| $3,972,698.61 56.8282%| 54,012,506.52, 71.1961%| $5,187,669.76 72.5721%| 55,501,689.33 70.6789%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 30.1823%| $2,057,560.52 31.6042%| $2,231,496.06 24.1492%| $1,759,616.56 22.7194%| $1,722,354.12 24.6861%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.5422% $786,847.23 11.5676% $816,758.93 4.6547% $339,161.07 4.7085% $356,956.24 4.6350%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,817,106.36 100.0000% | $7,060,761.51 100.0000%| $7,286,447.39 [ 100.0000%| $7,580,998.69 | 100.0000%| $7,223,089.58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.17686% $625,596.31 8.77481% $619,568.41) 11.09470% $808,409.48| 11.11355% $842,518.19] 11.11366% $802,749.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17460% $12,5994.96 0.43730% 533,586.08 0.43140% $34,921.21 0.00384% $323.45 0.43730% $35,096.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $894,683.72 9.29825% $717,259.19 5.25000% 5426,813.35 5.76316% $485,479.45|  11.49123% $926,300.72
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61554% $41,968.08 0.60004% $42,461.92 0.59011% $43,075.11 0.59056% $44,463.01 0.62524%| 545,309.62]
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,392,349.42 - $8,473,637.11 3 $8,599,666.54 ¢ $8,953,783.81 | v $9,032,546.53
Gobierno de Jalisco | Plan Jaliscopara la f Econormica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
v v

I

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $795,759.78 $755,851.87 $0.00 $0.00| $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $107,141.52 $144,403.96 $83,660.92
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $0.00 $155,160.44 $137,365.27 $159,527.98
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $119,988.83 $126,016.73 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,172.46 50.00 $0.00] $26,843.95 $0.00
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL: $929,921.07 $881,968.60)| 5262,301.96 $308,613.18 $243,188.90
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$35,237.35, -$164,709.40 5164,511.39] $176,866.27 $683,111.81,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,392,349.42 $9,735,125.33| CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,473,637.11 $9,829,419.05|" CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|MTQ de México, S.A. de C.V. $8,599,666.54 $9,975,613.19| ¥ CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $8,953,783.81 $10,386,389.22| © CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,032,546.53 $10,477,753.97| * CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la R namica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CSS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |la décima octava sesion extraordinaria del dia 30 de marzo de 2021, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante MTQ de México, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Centro de Verificacién Vehicular Zapopan, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.,
por un monto de $9,975,613.19"(nueve millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos trece pesos
19/100 M.N.);I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

v 4
Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $4,987,806.60 (cuatro millones

novecientos ochenta y siete mil ochocientos seis pesos 60/100 M.N.). «

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-VERCR-OB-CSS-216-2021;, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 31 de marzo de*
2021 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 1 de abril de 2021y de terminacion el dia 29 de junio de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

4

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:59
horas del dia 30 de marzo de 2021,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-VERCR-OB-CS5-216-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

MTQ de México, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

! REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Argelia de Jesus Juarez Hernandez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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