GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-541-2023 J

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-(CSS5-541-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Secundaria Lucas Ortiz Benitez CCT 14DTV0034P, en el municipio de Jestds Maria, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 8 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V.
2.-  Proyejal, S. de R.L. de C.V.

3.- Multi Obras DS, S.A. de C.V.

4.-  Métrica Constructiva, S.A. de C.V.

5.-  Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 2 de mayo de 2023, a las 12:15 horas se realizo el acto de presentaciéon y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

I

| , W

— /

4

Pagina 1 de 13

/\



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
(o} y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl

Jalisco

;OBIERNOG DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. Se acepta $7,849,294.45
2 |Proyejal, S. de R.L. de C.V.ﬁ Se acepta $7,656,664.18
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. "~ Se acepta $8,453,175.63 |
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V.r Se acepta $8,265,665.72
5 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $8,044,353.02

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Proyejal,S. de R.L. de C.V. $7,656,664.18
2 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. §7,849,294.45
3 Proyecto;;waaﬁcaciones Capheus, S.A. de C.V. $8,044,353.02
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $8,265,665.72 |
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. 58,4-_53,175.63 1

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 2 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

i1

W

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion. / //
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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+ 1| y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-541-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Proyejal,

S.de R.L. de C.V,

2.- Constuctora
Especializada
Pavse,

S.A. de C.V.

3.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus,
S.A.de C.V,

4,- Métrica
Constructiva,
5.A.de C.V.

5.- Multi Obras
DS,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y madelo de
contrato

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 2.- Constuctora

DOCUMENTOS

1.- Proyejal,

S.de R.L. de C.V.

Especializada
Pavse,
S.A.de C.V,

3.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus,
S.A. de C.V,

4.- Métrica
Constructiva,
S.A. de C.V.

5.- Multi Obras
DS,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’ﬁ Infraestructura
i&j i y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-541-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Cor;sfuctora 3.- Proyect Cas
1.- Proyejal, Especializada Edific:ciz:jsy aalisition B EuliiQbras
DOCUMENTOS Constructiva, DS,
S.deR.L. de C.V. Pavse, Capheus, S A deCV SA d
S.A. de C.V. S.A. de C.V. sy apb

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

A Gt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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E)_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CS5-541-2023

GOBIEANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constuctora 3. Pmyectos'y P 5. Multi Ol;aras

1.- Proyejal E iali Y P
DOCUMENTOS yejal, specializada Edificaciones nci i) e
S.deR.L de C.V, Pavse, Capheus, e i
S.A deCV. S.A.deCV, el s -A. de C.V.
Documento T17.-

Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
proposiciones, emitidas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del /
Concurso Simplificado S i

1 - /L fi\/ﬁ/ﬁ.

]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
: p y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. $7,656,664.18
2 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. $7,849,294 .45
3 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $8,044,353.02
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $8,265,665.72
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,453,175.63

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion ]
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. u s
/ /|

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre '
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los /
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

#

Infraestructura
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023

DBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento. |

/(/;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

()

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SlQFvE-FiNEDUC—OB-CSS-Ml—ZOB.

. Techo Financiero
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lucas Ortiz Benitez CCT

14DTV0034P, en el municipio de Jesus Maria, Jalisco. $7,900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,600,572.57
$7,287,220.37
$6,942,331.38

$7,983,681.08
$5,900,981.67

A0 D

0 O RO [

0
1|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $6,600,572.57 $7,656,664.18 SE ACEPTA
2|Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. $6,766,633.15 $7,849,294.45 SE ACEPTA
3|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,934,787.09 $8,044,353.02 SE ACEPTA
41Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $7,125,573.90 $8,265,665.72 SE ACEPTA
5|Multi Obras DS, S.A. de C.V. §7,287,220.37 $8,453,175.63 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

B
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GOBIERNO DEL ESTADO
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
] PROPUESTO - PROPLIESTO

10. MATERIALES $3.636,722.75] $4,100,781 Y6 $3,709,991,39
11. MANO DE OBRA 51,062,724.21| 51.733,881.01 $1,637,072.19)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5255.665.63 5296304 27 5278,787.18
13. COSTOS INDIRECTOS S650,986. 78 SEO8 BOS 49 $745,517.48
14. FINANCIAMIENTO 55,212.03 55,638.02 $5,427.35

i) RURROS FUavels, 548 b8 BN B0 buine, S0, die Vs Capheus, S.A. de CV. de CV.

54,100,781 96

1, IMPORTE POR MATERIALES

75.5920% 67.2035%| 53,636,722.75 65.0201%] 53,673,117.55 65.0756%| $3,709,859.H5 64.8586%| 53,746,996 76
2. IMPORTE PCOR MANO DE OBRA 19.5898% | $1,062,724.21 28.0721%| 5$1,519,122.71 29.9207%| 51.690,284.19) 29.8519%| $1,701,809.67 30.0126%| S51,733,881.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 4.8182% $261,383.64 4.7245% $255,665.63 5.0592% $285,802.63 5.0725% $289,175.27 5.1289% 52596,304.27
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 160.0000%| 55,424,889 81 100.0000%| 55,411,511.09 | 100.0000%| 55,649,204.37 | 100.0000%| $5,700,844.79 | 100.0000%)] 55,777,182.04
E. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 12,00000% 5650,986.78 13,01000% | $704,037.59] 13.00000% $734,396.57| 14.00000% $798,118.27| 14.00000% $808,805.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08578%, $5,212.03 0,08583% $5,248.98 0.08565% 55467.55 0.08564% 55,565.53 0.085615% 55,638.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% S486,487.09 10.00000% $612,079.77 8.00000% 51112548 9.00000% S585.407 57 10.00000% 5659, 162 55
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,600,572.57 $6,766,633.15 $6,934,787.09 $2,125,573.90 $7,287,220.37 ]

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un namero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

M
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SL%JT&Q
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023 JﬂllSCO

GOBIERND DEL ESTADO

b 7652

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constuctora Espacializad; ; royectos y Edificaciones = Métrica Constructiva, S.A. Muiti Obras DS, S.A, de
Pavse; S.A. de C.V. i Capheus,S.A.de CV. - de C.V. : 3 C\:

RUBROS : Proyejal, S. de R.L. de C.V.

15; TNSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $73,208.64 S3o,873.84 5131.54 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $574,347.98 $117,945.48 50.00 $0.00] 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $17,403.54 $23,121.55 50.00 50.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO,

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 594,530.70) 541,479 88 $11,120.91 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE §215.32 5178.38 50.00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL 686,497 .54 $255,997.93 547,994.75 5131.54 S0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$200,010.45 5356,081.84 $463,130.73 $585,276.04 $659,162.55
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICATION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA | RESULTADO DELA

. IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

EMPRESA : EVALUACION EVALUACION POR
- PROPUESTA ROPUESTA CON VA : 7
FEn i ESTARON UBINARIA. ' TASACION ARITMETICA
1|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $6,600,572.57 $7,656,664.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constuctora Especializada Pavse, S.A. de $6,766,633.15 $7,849,294.45 CUMPLE SOLVENTE
cv.
3|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $6,934,787.09 $8,044,353.02 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Métrica Constructiva, 5.A. de C.V. $7,125,573.90 $8,265,665.72 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,287,220.37 $8,453,175.63 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ
PARA ESTA OBRA

de C.V.

w1

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima quinta sesién extraordinaria del dia 8 de mayo de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lucas Ortiz
i V0034P, en el municipio de Jesus Maria, Jalisco., por un monto de $7,849,294.45 (siete
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos 45/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme
a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,354,788.34 (dos millones
trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-541-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 9 de mayo de
2023 a las 12:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 17 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19
horas del dia 8 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

//?

; ,f///

/ 1
VY

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacién y Contrataciéon
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V

Meétrica Constructiva, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
,LC. J‘“e’f /%-’;{«'W‘z ()/' clice .

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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