GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
0OB-C55-457-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR0475M, en el municipio de El Salto, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 25 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 05 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Uxmal Obras, S.A.de C.V. 7

2.-  Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
3.- Maxwel Obras, S.A.de C.V.
4.-  Constructora Nantli, S.A. de C.V. ~
5.-  Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V.

7

Con fecha del dia 21 de abril de 2023, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. Se acepta $9,798,992.12
2 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,011,979.38
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta 59,821,511.12
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
5 | Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V. Se acepta $10,877,656.42

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir firma autégrafa del representante legal en el documento E2, que
integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion:
inciso (b) y Il.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidon y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Uxmal Obras, S.A. de C.V. $9,798,992.12
2 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $9,821,511.12
3 | Espacios y Construccidn de los Altos, S.A. de C.V. $10,877,656.42
4 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $11,011,979.38

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 21 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de €lon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidén que integran las proposiciones no se encontrara en los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

% Ml 3.- Espacios y

1.- Uxmal Obras, Construccién de il il
S.A de C.V Obras, S.A, de o AlGS, 5. da Construcciones,
- C.V. o S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econodmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 - Maxwel 3.- Espacios y

4.- Vinser
1.- Uxmal S id
DOCUMENTOS S.A dae gl\:nlras Obras, S.A. de lit:r:ttlzlsccslo: ZZ Construcciones,
o o C.v. s S.A.deC.V.

C.Vv.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Espacios y

1.- Uxmal Obras, 2~ Haowe! Construccién de 4. Vinser
DOCUMENTOS ' ! Obras, S.A. de Construcciones,
S.A.deC.V, los Altos, S.A. de
C.V. CV S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11,-
Programa
calendarizado y
cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

X e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de canceptos
de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Espacios y

1.- Uxmal Obras 2= Niauwel Construccion de A IS
DOCUMENTOS ) ' Obras, S.A. de y Construcciones,
S.A.de C.V. los Altos, S.A. de
C.V. CV S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del [
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. $9,798,992.12
2 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $9,821,511.12
3 | Espaciosy Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $10,877,656.42
4 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $11,011,979.38

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derlve en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto p cumento E2).

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el municipio de El Salto, Jalisco.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR0475M, en

$9,864,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 58,447,407.00
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 59,493,085.67

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI  $8,922,054.97
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,260,363.22

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,583,746.73
1{Uxmal Obras, S.A. de C.V. $8,447,407.00 $9,798,992.12 SE ACEPTA
2|Maxwel Obras, S.A. de C.V, $8,466,819.93 $9,821,511.12 SE ACEPTA
3|Espacios y Construccidn de los Altos, S.A. de C.V. $9,377,290.02|  $10,877,656.42 SE ACEPTA
4|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $9,493,085.67| $11,011,979.38 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para

cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de

Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $4,513,115.39| $5,341,038.51|  $5,156,980.06

11. MANO DE OBRA $1,419,647.42| $2,232,218.23]  $2,100,453.95

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $181,283.76|  $235,308.48 $213,676.36

13. COSTOS INDIRECTOS 5694,196.97|  $838,857.11 $819,787.02

14. FINANCIAMIENTO $4,772.60 $67,534.76 $21,955.14

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.9384%| $5,341,038.51 67.4443%| $4,513,115.39| 67.6431%| $5,158,446.98| 67.7887%| $5,155,513.13
2. IMPORTE POR MANO DE GBRA 20.4502%| $1,419,647.42 29.6604%| 5$1,984,761.41| 29.2713%| $2,232,218.23|  29.1396%| $2,216,146.49
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 26114%| $181,283.76 2.8954%|  $193,746.45 3.0856%|  $235,308.48 3.0716%|  $233,606.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,941,969.69 100.0000%| $6,691,623.25 | 100.0000%| $7,625,973.69 | 100.0000%| $7,605,265.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $694,196.97 12.00000%| $802,994.79| 11.00000%| $838,857.11| 11.00000%| 3$836,579.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,772.60 0.36000% $26,980.62|  0.20000% $16,929.66|  0.80000% $67,534.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $764,093.93 12.00000%|  $902,591.84| 10.00000%| $848,176.05 11.00000%| $936,031.79
9. PRESUPUESTO TOTAL 58,447,407.00 $8,466,819.93 $9,377,290.02 $9,493,085.67

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeras absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $643,864.67 $0.00 $1,466.92
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5680,808.53 $115,692.54 S0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $32,392.60 $19,929.91 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $125,590.05 516,792.23 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $17,182.54 $0.00 §5,025.48 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $855,971.72 $796,279.34 §5,025.48 $1,466.92
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$91,877.79 $106,312.50 $843,150.56 5934,564.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

o

Uxmal Obras, S.A. de C.V.

(=]

w

de C.V.

E—

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Espacios y Construccion de los Altos, S.A.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

$8,447,407.00

$8,466,819.93

$9,377,290.02

59,493,085.67

59,798,992.12

$9,821,511.12

$10,877,656.42

$11,011,979.38

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de p,
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

A\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{“ﬁ_!\ Infraestructura i* A :,l\fJ.‘
_,'__(g"_j y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO P .
Jalisco

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023
GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Puhblica
dentro de la trigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de abril de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Maxwel Obras, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR0475M, en el
municipio de El Salto, Jalisco., por un monto de $9,821,511.12 (nueve millones ochocientos veintiuno
mil quinientos once pesos 12/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,946,453.34 (dos millones
novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-457-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de abril de
2023 a las 12:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de abril de 2023 y de terminacion el dia 25 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:24
horas del dia 25 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

. {
Y

i )

oo r\%}
Arq. Claudia Jovarina Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-457-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Uxmal Obras, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Espacios y Construccidn de los Altos, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

J; R W

p—— / - I o 2
] | / 3 f.’ - i e -

Lir, f\ [ Vawpez (Dufid) res e a0 Al B 8

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

MG MOSES WA\ FUEZ oreg A

TESTIGO SOCIAL
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