

OBRA
PÚBLICA

Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo

Acta que se formula de conformidad con el Artículo 163 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y a las Bases de Licitación, con motivo del Fallo para la contratación de Obra Pública derivado de la Licitación Pública No. SIOP-E-CCPS-01-LP-0311/17, relativo a la obra: SOLUCION VIAL "HUELLAS URBANAS" PERIFERICO-PARRES ARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (LATERAL SUR TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES).

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las **09:30 horas** del día **23 de junio de 2017**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, sita en Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio "B", de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Físicas o Jurídicas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

ANTECEDENTES

1.- De fecha **1 de junio de 2017**, se publicó en el **Periódico Oficial del Estado de Jalisco** y en los Diarios locales (**El Informador y Milenio**) la convocatoria No. **09** para la Licitación No. **SIOP-E-CCPS-01-LP-0311/17** en la cual se registraron las siguientes empresas:

No.	EMPRESAS
1.-	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
2.-	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
3.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
4.-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.
5.-	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6.-	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
7.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
8.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.
9.-	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
10.-	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
11.-	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS, S.A. DE C.V.
12.-	CONSTRUCTORA ERLOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
13.-	CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V.
14.-	BALKEN, S.A. DE C.V.

2.- Con fecha **6 de junio de 2017**, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en coordinación con la **Dirección General de Obras Públicas**, dependientes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, realizaron la Visita de Obra, misma de la que se levantó el acta correspondiente.

3.- Con fecha **7 de junio de 2017**, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en coordinación con la **Dirección General de Obras Públicas**, dependientes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, realizaron la Junta de Aclaraciones, misma de la que se levantó el acta correspondiente.

4.- Durante este proceso, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo No elaboró Circulares Aclaratorias.



OBRA
PÚBLICA

Dirección General de Seguridad, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Función y Desarrollo

Fallo

5.- El día **15 de junio de 2017**, se llevó a cabo la recepción de las propuestas, tanto Técnica como Económica, se procedió a la apertura de los sobres de las empresas que se registraron y que presentaron sus propuestas. Acto continuo se realizó la revisión de la documentación de manera cuantitativa, por lo que se recepcionaron las propuestas de la **Licitación**, observándose lo siguiente:


No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
1.-	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
2.-	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
3.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
4.-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
5.-	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
6.-	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
7.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
8.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
9.-	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	ACEPTADA
10.-	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
11.-	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS, S.A. DE C.V.	DESECHADA OBSERVACIÓN EN APERTURA: Por no presentar nombre del representante legal en el documento E1 "Catálogo de Conceptos". Fundamento: Capítulo 4, numeral 6.3 de las bases de licitación y en el artículo 153 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
12.-	CONSTRUCTORA ERLOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESECHADA OBSERVACIÓN EN APERTURA: Por presentar propuesta con diferente número de procedimiento y descripción de obra. Fundamento: Capítulo 4, numeral 6.3 de las bases de licitación y en el artículo 153 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
13.-	CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
14.-	BALKEN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO

6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedió a la firma del catálogo de conceptos de cada uno de los participantes, quedando sus propuestas de la siguiente manera:

1

Página 2 de 8

1



OBRA
PÚBLICA

Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Logística y Desarrollo

Fallo

No.	EMPRESAS	IMPORTE
1.-	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$ 21,942,199.83
2.-	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 24,165,761.71
3.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 24,624,007.71
4.-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$ 24,717,249.52
5.-	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 25,738,931.54
6.-	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 25,763,946.81
7.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 26,033,616.61
8.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	\$ 26,906,334.82
9.-	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 27,041,683.35
10.-	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 29,610,534.68

7.- Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicación para la Obra Pública y entregadas a la Dirección de Logística y Desarrollo, dependiente de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para su revisión detallada, sin perjuicio de que como resultado de esta, se rechace aquellas que no se ajusten a las **Bases de Licitación**

EVALUACIÓN

La evaluación de las propuestas se realizó de conformidad con lo establecido en el capítulo 4 de las **Bases de Licitación** y en los **Artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco**, el personal calificado procedió a la evaluación a efecto de dictaminar las propuestas aceptadas en el acto de recepción y apertura, donde debe presentar toda la documentación, así como considerar dentro de sus análisis de precios unitarios, los insumos, maquinaria y mano de obra necesaria para la elaboración del concepto, después de haber revisado las propuestas y efectuado las correcciones correspondientes, se observó lo siguiente:

No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
1.-	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	En Documento E11 (Análisis de Precios Unitarios) dentro de las tarjetas números 06, 07, 16, 48 49 y 50, No considera precios de mercado vigentes; Inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.34, ya que los costos presentados no son vigentes. La propuesta caen los supuestos del capítulo 4 numeral 5 toda vez que la utilidad neta esperada no cubre la desviación de su costo directo contra la del




OBRA
PÚBLICA

Comisión General de Regulación, Contratación y Disciplina Institucional
Departamento de Área de Contratación y Disciplina

Fallo

No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
		presupuesto base con una diferencia de -\$2,480,938.02 resultando insolvente y procediendo a desecharse de acuerdo a los criterios de evaluación señalado en las bases. Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
2.-	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	En Documento E8 (Análisis desglosado del Costo de Financiamiento) CONSIDERA 0.00% DE FINANCIAMIENTO, DEBIENDO CONSIDERARLO Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.42. EN DOCUMENTOS E7, E8, E9, (Indirecto, Financiamiento y Utilidad) PRESENTA DIFERENTE COSTO DIRECTO AL OBTENIDO EN EL DOCUMENTO E4 (Explosión global de Insumos), Inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.45. Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
3.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	EN DOCUMENTO E5 (Análisis detallado del Factor de Integración del Salario Real) Considera 52 días de descanso y 6 días festivos, debiendo Considerar 53 días de descanso 6 días festivos Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.40. En Documento E7 (Análisis de Costo Indirecto) en el desglose de área correspondiente a obra considera en combustible y lubricantes de vehículos, 2 meses debiendo considerar 2.33 meses variando el indirecto total, Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.43. Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
4.-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	EN DOCUMENTO E5 (Análisis detallado del Factor de Integración del Salario Real) Considera 53 días de descanso y 7 días festivos, debiendo Considerar 52 días de descanso 7 días festivos Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.40. En Documento E11 (Análisis de Precios Unitarios) dentro de las tarjetas números 16, 80, 82 y 83 No considera precios de mercado vigentes; Inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.34, ya que los costos presentados no son vigentes.



OBRA
PÚBLICA

Dirección General de Seguridad, Planeación y Desarrollo Urbano
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo

No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
		La propuesta caen los supuestos del capítulo 4 numeral 5 toda vez que la utilidad neta esperada no cubre la desviación de su costo directo contra la del presupuesto base con una diferencia de -\$402,006.86 resultando insolvente y procediendo a desecharse de acuerdo a los criterios de evaluación señalada en las bases. Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
5.-	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	En Documento E11 (Análisis de Precios Unitarios) el porcentaje de indirecto es diferente al señalado en el Documento E7 (Análisis de Costo Indirecto), inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal, incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.42. Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
6.-	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	EN DOCUMENTO E1 (Catálogo de conceptos) dicho documento la empresa omite presentarlo en el archivo digital proporcionado por la Secretaría; Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal, incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.6. EN DOCUMENTO E8 (Análisis desglosado del Costo de Financiamiento) la Empresa considera el anticipo un mes después de la fecha de inicio de los trabajos, debiéndolo considerar dentro del primer mes, a la fecha de inicio de la ejecución de los trabajos siendo este un cálculo erróneo, Omisión e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con las Bases de la Licitación Pública Estatal, incurriendo en el supuesto del Capítulo 4 Punto 7.42.
7.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SIN OBSERVACIONES
8.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	SIN OBSERVACIONES
9.-	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SIN OBSERVACIONES
10.-	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	La propuesta presentada por el Concursante rebase el techo presupuestal contraviniendo con las Bases de la Licitación Pública Estatal encontrándose en el supuesto señalado en el Capítulo 4 punto 7.58. Derivado de la inconsistencia encontrada en la revisión de su propuesta y de conformidad en el Artículo 157 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.

8.- Una vez evaluadas las propuestas se procedió a capturar los importes de los conceptos del catálogo a costo directo en una tabla, tanto del presupuesto base como de las empresas participantes.



Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido en el Comité de Adjudicación de Obra Pública, donde se consideró el presupuesto base elaborado por la dependencia, en el cual se consideró la suma algebraica de las diferencias que presentaron los costos de insumos de materiales, mano de obra, y herramienta y equipo, en relación al presupuesto base elaborado por la Dependencia, comparando el resultado con la utilidad neta esperada por el participante antes de impuestos, si el importe de estas se cubre con la utilidad neta esperada del licitante, la propuesta se considerará económicamente solvente, en caso contrario se considerará como insolvente y se desechará la propuesta de manera automática.

9.- Se verificaran las propuestas aceptadas que cumplieron los criterios de la Convocante y del Comité de Adjudicación para la Obra Pública.

Una vez que se verificó que las propuestas aceptadas cumplieron los criterios establecidos en las **Bases de Licitación**, se obtiene el importe siguiente:

No.	EMPRESAS	IMPORTE
1.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 26,033,616.61

Se procedió a revisar la tabla comparativa siendo el presupuesto base de **\$28'001,812.38** con I.V.A. incluido.

1.- TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.

La propuesta cumple con los datos y la información solicitada de acuerdo a las **Bases de Licitación**.

De acuerdo a los criterios para la evaluación y adjudicación del contrato contenido en las **Bases de Licitación**, en el Capítulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una **Solvencia Económica** de **\$ 624,611.10**

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las **Bases de Licitación**, esta propuesta se presenta **Solvente** y es **Aceptada**.

El contrato respectivo deberá asignarse a las personas físicas o jurídicas que, de entre los proponentes haya resultado la del costo evaluado más bajo, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el **Artículo 160 y 161 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco**. Una vez revisadas las propuestas de acuerdo con lo establecido en las **Bases de Licitación**, se presentó la información correspondiente ante el Comité de Adjudicación para la Obra Pública en la sesión **09 Extraordinaria** del 2017, con fecha de **22 de junio de 2017** donde se autoriza se emita el fallo correspondiente y se adjudique la obra de la presente **Licitación** a la empresa **TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.** con un importe total de **\$26,033,616.61 (Veintiséis millones treinta y tres mil seiscientos dieciséis pesos 61/100 m.n.)** incluyendo I.V.A., ya que cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se cita al representante Legal de la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente a las **14:30 Hrs** el día **27 de junio de 2017** en la **Dirección General Jurídica**, de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 170 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco**. Para constituir las garantías de cumplimiento del contrato, mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y recepción del anticipo, mediante fianza equivalente al importe del mismo. Dicha fianza deberá ser expedida por institución autorizada y a favor de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y deberá tener vigencia hasta la total y formar entrega de las obras contratadas. La persona física o moral que resulte adjudicada, deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo vigente a la firma del contrato. Tratándose



OBRA
PÚBLICA

Dirección General de Administración y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo

de las propuestas conjuntas, las personas físicas o morales deberán presentar el "Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo", por cada una de las partes obligadas en dicha propuesta.

La fecha de Inicio programada es el día **28 de junio de 2017** y la de terminación será el día **5 de septiembre de 2017**.


Conforme a lo solicitado en las **Bases** de la **Licitación Pública** se le solicita al Licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá entregar la totalidad de la documentación que integre su proposición presentada en el acto de apertura de manera impresa y con firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de las hojas y a su vez escanearla en formato digital PDF en un CD rotulado con los siguientes datos; a) Número de procedimiento o Concurso, b) Fecha de presentación de proposiciones, c) Nombre de la empresa, d) Firma autógrafa del representante legal, **en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir del fallo**, debiendo entregar la documentación en las oficinas de la Dirección de Logística y Desarrollo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a que haya lugar, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en él y quisieron hacerlo.

No.	EMPRESAS	
1.-	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	
2.-	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
3.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	2, 3
4.-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	
5.-	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
6.-	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
7.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	
8.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	
9.-	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	
10.-	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

MTRO. LORENZO HÉCTOR RUÍZ LÓPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ
DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO

ING. JUAN RUBÉN GUERRERO SOTO
SECRETARIO TÉCNICO



OBRA
PÚBLICA

Departamento de Seguridad, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo


P.A.

ING. J. GUADALUPE GOMEZ TOVAR.
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO


ARQ. RAUL JASSO BARRERA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA Y DESARROLLO

La presente hoja corresponde al fallo de la Licitación No. SIOP-E-CCPS-01-LP-0311/17, relativo a la obra: SOLUCION VIAL "HUELLAS URBANAS" PERIFERICO-PARRES ARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (LATERAL SUR TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES).


2



2



2



Fecha de clasificación: 25 de octubre de 2017.

Área: Dirección de Logística y Desarrollo.

Clasificación de Información confidencial.

Confidencial: Del presente fallo se elimina rúbrica¹, firma² y/o nombre³; de los particulares que intervinieron en el proceso de adjudicación.

Fundamento legal: Artículo **21** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo **116** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en correlación con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Rúbrica y cargo del servidor público: Director de logística y Desarrollo

