



Acta que se formula de conformidad con el **Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** y a la **Convocatoria de la Licitación**, con motivo del Fallo para la contratación de **Obra Pública y servicios relacionados con la misma**, derivado de la Licitación No. **SIOP-F-CZM-01-LP-0545/18**, relativo a la obra: **Rehabilitación con carpeta asfáltica del Circuito Metropolitano Sur, en el tramo San Miguel Cuyutlán a Cajititlán, del cadenamiento 13+569 al 24+763, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.** -----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las **14:15 horas** del día **26 de julio de 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, sita en Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio "B", de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Físicas o Jurídicas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. -----

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha **7 de junio de 2018** se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** y en el **Sistema Compranet 5.0** la convocatoria No. **20** para la Licitación No. **SIOP-F-CZM-01-LP-0545/18** en la cual se registraron las siguientes empresas: -----

No.	EMPRESAS
1.-	SUPERCATE, S.A. DE C.V.
2.-	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
3.-	CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V.
4.-	ARRENTRAC, S.A. DE C.V.
5.-	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6.-	GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.
7.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
8.-	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.
9.-	MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.
10.-	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
11.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.
12.-	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.
13.-	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.
14.-	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.
15.-	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
16.-	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.
17.-	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
18.-	EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
19.-	FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.



No.	EMPRESAS
20.-	ITERACION, S.A. DE C.V.
21.-	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
22.-	JORAQ, S.A. DE C.V.
23.-	MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
24.-	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.
25.-	PROCOURZA, S.A. DE C.V.
26.-	ROTH'S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
27.-	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.
28.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
29.-	TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.

2.- Con fecha **13 de junio de 2018**, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en Coordinación con la **Dirección General de Obras Públicas**, ambas dependientes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Visita de Obra, de la cual se levantó su acta correspondiente.

3.- Con fecha **14 de junio de 2018**, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en Coordinación con la **Dirección General de Obras Públicas**, ambas dependientes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Junta de Aclaraciones, de la cual se levantó el acta correspondiente.

4.- Durante este proceso, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo elaboró **No. 1** Circular Aclaratoria, quedando definida la nueva fecha de presentación y recepción de propuestas asentado en la misma.

5.- El día **25 de junio de 2018**, se llevó a cabo la recepción de las propuestas tanto Técnica como Económica, por parte de las empresas; donde se procedió a la apertura de los sobres de las empresas que se inscribieron y que presentaron sus propuestas. Acto continuo se realizó la revisión de la documentación de manera cuantitativa, por lo que se recibieron las propuestas de la **Licitación**, observándose lo siguiente:

No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
1.-	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
2.-	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
3.-	CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
4.-	ARRENTAC, S.A. DE C.V.	ACEPTADA



No.	EMPRESAS	OBSERVACIONES
5.-	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
6.-	GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
7.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
8.-	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
9.-	MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
10.-	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
11.-	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
12.-	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
13.-	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
14.-	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
15.-	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
16.-	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
17.-	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
18.-	EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
19.-	FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
20.-	ITERACION, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
21.-	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
22.-	JORAQ, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
23.-	MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
24.-	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
25.-	PROCOURZA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
26.-	ROTH'S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
27.-	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
28.-	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
29.-	TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO

6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedió a la firma del catálogo de conceptos de cada uno de los participantes, quedando sus propuestas de la siguiente manera:-----



OBRA PÚBLICA

Dirección General de Seguimiento Evaluación Y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo

No.	EMPRESAS	IMPORTE
1.-	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	\$24,565,926.02
2.-	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$28,032,805.58
3.-	CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V.	\$28,067,294.68
4.-	ARRENTAC, S.A. DE C.V.	\$29,649,048.97
5.-	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$29,869,052.86
6.-	GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.	\$33,818,090.18
7.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$34,171,825.80
8.-	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	\$34,887,325.46
9.-	MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.	\$35,412,859.88

7.- Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicación para la Obra Pública y entregadas a la Dirección de Logística y Desarrollo, dependiente de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para su revisión detallada, sin perjuicio de que como resultado de esta, se rechace aquellas que no se ajusten a las especificaciones requeridas dentro de la **Convocatoria** a la **Licitación**.----

8.- Con fecha de 12 de abril del año 2018 se celebró la VII Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara en el cual se aprueba por unanimidad de los integrantes de dicho consejo la gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación a la inversión federal adicional, respecto a las obras del Fondo Metropolitano "CIUDAD GUADALAJARA" 2018, razón por la cual existiendo la aprobación de dicho consejo, se inician los trámites pertinentes de Licitación Pública, una vez concluido el término que señala el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de otorgar el Fallo correspondiente, esta Secretaría determina **CANCELAR LA LICITACIÓN**, esto con fundamento en el numeral 40 de la ley antes invocada, en virtud de que aún no sido radicados estos Recursos Federales, siendo este hecho una causa de fuerza mayor, al encontrarse esta Dependencia imposibilitada de asignar las obras del programa mencionado-----

Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a que haya lugar, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en él y quisieron hacerlo. -----



**OBRA
PÚBLICA**

Dirección General de Seguimiento Evaluación Y Desarrollo Institucional
Dirección de Área de Logística y Desarrollo

Fallo

No.	EMPRESAS	NOMBRE Y FIRMA
1.-	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	
2.-	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
3.-	CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V.	
4.-	ARRENTRAC, S.A. DE C.V.	
5.-	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
6.-	GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.	
7.-	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	
8.-	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	
9.-	MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.	

MTRO. LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA DEL ESTADO

ING. JUAN RUBEN GUERRERO SOTO
SECRETARIO TECNICO

ING. J. GUADALUPE GOMEZ TOVAR.
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

ARQ. RAUL JASSO BARRERA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA Y DESARROLLO

La presente hoja corresponde al fallo de la **Convocatoria** a la **Licitación** No. **SIOP-F-CZM-01-LP-0545/18**, relativo a la obra: **Rehabilitación con carpeta asfáltica del Circuito Metropolitano Sur, en el tramo San Miguel Cuyutlán a Cajititlán, del cadenamiento 13+569 al 24+763, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.**