OBRA
PUBLICA

Acta que se formuia de conformidad con el Articulo 163 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco V&
las Bases de Licitacién, con motivo dei Fallo para l2 contratacién de Obra Pdblica derivado de la Licitacién
Publica No. SIOP-E-FONDEN-02-LP-0496/17, relativo a la obra: REHABILITACION DEL CAMINO S/C
" SOYATLAN-TACOTA-MACUCHI-TRIGO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, EN EL MUNICIPIO DE
. ATENGO, JALISCO.

En la Ciudad de Guadalajare, Jalisco., siendo las 16:15 horas del dia 22 de sepliembre de 2017, se
reunieron en la sala de juntas de la Direccion General de Seguimiento, Evaluacion y Desarroilo Institucional, sita en
Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio “B”, de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Fisicas o Juridicas
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

ANTECEDENTES

1.- De fecha 25 de julio de 2017, se publicd en &! Periddico Cficial del Estado de Jalisco y en los Diarios
locales (El Informador y El Occidental) la convocatoria No. 13 para la Licitacién No. SIOP-E-FONDEN-02-LP-
0486/17 en la cual se registraron las siguientes empresas:

1.- | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNAC!ONL, SA DECV,,

2 | ESTUCO, S.A.DEC.V. el e R b b
3.- | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DECYV. | |

4- | MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, SA DECY. ||

5.- | GRUPO'CONSTRUCTORMACA, SA.DECV.i v - & sl fril by iy

6.- | FLOTACONSTRUCTORA, SA DECV. = |~ - T 70 T 7T

7.- | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.

T vt i : 5 et A i : i :

2.- Con fecha 1 de agosto de 2017, la Direccién de Afea’ de Logistica y Desarrolio-en 'cbordinacidn con ia
Direccién General de Infraestructura Carretera, dependientes de la Sécretaria dé Infraestructura y Obra Publica,
realizaron la Visita de Obra, misma de la que se levanto el acta correspondiante.

3.- Con fecha 2 de agosto de 2017, la Direcclon'de Atea dé'Logistica y Desarrollo en coordinacion con la
Direccion General de Infraestructura Carretera, dependientes de la Sacretaria de Infraestruciura y Obra Publica,

realizaron la Junta'de Aclaraciones, misma de Iz que se lavanté eil atta correspondienté.
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4.- Durante este proceso, la Direccion de Area de Logistica y Desarrolic elapord No. 4 Circular Aclaratoria.

5.- El dia 14 de agosto de 2017, se llevod a cabo la recepcion de las propuestas, tanto Técnica como
Econdmica, se procedié a la aperturz de los sobres de las empresas que se regisiraron y que presentaron sus
propuestas. Acto continuo se realizo la revisién' de 'la documentacion de manera cuantitztiva, por lo que se
recepcionaron las propuestas de la Licitacidn, observandose io siguiente:

EDIFICACION Y PAVIMENTACION
INTERNACIONAL, S.A.DE C.V.

ACEPTADA (

2.- | ESTUCO,S.A. DEC.V. \ / ACEPTADA M‘
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3= | URBANIZACIONES, S.A. DE Csv\.{ ACEPTADA
" SAEAS$§0 PROYECTOS Y ARQUITECTOS, SA. ACEPTADA
5- | GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA. DE C.V. ACEPTADA
6.- | FLOTA CONSTRUCTORA SA. DEC.V. NO SE PRESENTO
7. | CONSTRUCTORATETL SA DECV. NO SE PRESENTO

6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedit a la firma del catalogo de conceptos de cada uno
de los participantes, quedando sus propuestas de la siguienie manera:

INTERNAC!ONAL S.A.DEC.V. $ 4,635721.17

2.- | ESTUCO, S A.DEC.V. $ 4,766,476.20

PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y i T il

3 | URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. U g Il $A4,7P0,80307:
RS AT DI LR

", l;\fEAé;Ss/No PROYECTOS Y ARQUITECTOS, SA ||| " ||| s ab1asoaas

5- | GRUPO CONSTRUCTOR MACA. SA. DE C.V. 15 7,626,280.45

|
"Il‘

7.- Las: propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudlcamon para la Obra Publica y
entregadas a la Direccion de Logistica y Desarrolio; dependiente de la Direccion General de Seguimiento, Evaluacion
y Desarrollo Institucional de la Secretarfa de Infraestructura y Obra PUblica, para su revisién detallada, sin perjuicio de
que como resultado,de esta,‘sei rechace aquelias que no se ajusten ¢ las Bases de Licitacidn

i EVALUACIGN ol ’}n

: iy I i ‘ "‘! t ' N
La evaluacion de ias propuestas se realizé de conformidad con lo estabiecido en el capituio 4 de ias Bases
de Licitacién y en los Articuios 156, 157 y 158 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, el personal
calificado procedio a Ia eva!uacuén a efecto de dlctnmlnar !as propups‘rds aceptadas en el acio de recepcion y
apertura, donde debe presentar toda fa documantacisn, 'asi como considerar dentro de sus andlisis de precios
unitarios, los insumos, maquinaria y mano de obra necesaria para la elaboracion del concepto, después de haber
revisado las propuesta° y efectuado Ias correccnones correspondientes, se observo Ib slgmente

| el Documento arjeta de Ardlisis de Precios Unitario., No considera dentro de
o L su analisis de precios el insumo de materiales y equipo necesario para la ejecucion de
ATAM Y ; los conceptos, Omisién & inconsistencia gue contraviene de conformidad con ias
EDIFICAGION ¥ : Bases de Licitacidn Publica Estatal, incurriendo en ei supuesto del Capitulo 4 i
4. | PAVIMENTACION o SUpiEsia @1 Lapiidia £ puito
’ INTERNAC!ONAL S.A. o
DEC.V.

Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revision deNsu
propuesta y de conformidad en el Articulo 157 fraf‘uon il, de la Ley de Obra Public

del Estado de Jahsco su propuesta es RECHAZAD& e g
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En el Documento E8 Analisis Desglosado del Costo de Financiamiento una vez
revisade el calculo de éstos, no es congruente con el Programa de Obra E12 ya que
en el Andlisis Desglosado de Financiamiento no considera la estimacién (-)
amortizacion anticipo del mes de Septiembre de! 2017.

Inconsistencia que contraviene de conformidad con las Bases de Licitacion Publica
Estatal, incurriendo en el supuesto del Capitulo 4 punto 7.41., asi como con en el
Articulo 195 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco que sefiala que el
contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
pericdicidad no mayor de un mes. ‘

2.- | ESTUCO, SAA.DEC.V.

Derivado de las Omisiones e inconsistencias enconiradas en la revision de su
propuesta y de conforrnidad en el Articulo 157 fraccién Ii, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.

En el Documento E7.- Andlisis de Costo Indirecto al analizar los datos del desglose
del analisis para la determinacidén de! costo indirecte, éste es diferente a! utilizado en
los anélisis de precio unitarios.

PAVIMENTOS
| s INDUSTRIALES Y Inconsistencia que centraviene de conformidad con ias Bases de Licitacion Publica
" | URBANIZACIONES, Estatal, incurriendo en el §upue{éto del Capitulo 4 punto 7.41.
S.A.DEC.V. R e l [ i .
i Derivado de lasi Cmisiones e!inconsistencias encontradas en la revision de su
propuesta y de conformidad en el Articulo 157 fraccién I, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.
MACGGNO e A P b e e ‘
PROYECTOS Y ‘ e sy e opn B o
% | ARquiTECTOS, 5.8, | SINOBSERVAGION i v ot ob o
DEC.V. B s o et sl | P9
GRUPO '

5.- | CONSTRUCTOR SINOBSERVAGION ' . |« . .
MACA, S.A. DEC.V. : b Eip st D gl .t

8.- Una vez evaluadas las propuestas se procedié a capiuran los importes: de {os ‘conceptos del catalogo a
costo directo en una tabla, tanto del presupuestoibase como de las empresas participantes.

Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido'en el 'Comité de Adjudicacion de
Obra Publica, donde se considero el presupuesto base elaborado pof la dependencia, ‘en el cual se considers la suma
algebraica de las diferencias que presentaron los costos de insumos de %naftjeriaié:‘si_ mano de obra, y herramienta y
equipo, en relacion al presupuesto base elaborado por la Dependencia, compatando el restiltado con la utilidad neta
esperada por el participante antes de impuestos, si el importe de ‘éstas se cubre ‘con la utilidad neta es'per'aéja dei
licitante, la propuesta se considerara econémicamente solvente, en caso contrario se considerara como insolvente y
se desechara la propuesta de manera ‘au;toma?tica, |

9.- Se verificaran les propuestas aceptadaé que cumplieron ibs criterios de la Cdnvocante y del C
Adjudicacion para la Obra Publica. | ~

: D LEBE S e & bR sl |

\

Una vez que se verifico que las propuestas aceptadas cumplisron los criterios establecidos en las Bases
Licitacién, se obtiene el importe siguiente: o : : ¢
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q.- SVIEA(C;;?/NO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S A. $ 4.815,254.33

2.- | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, SA DEC.V. $ 7,626,280.45

Se procedié a revisar la tabla comparativa siendo el presupuesto base de $ 5,000,000.00 con |.V.A. incluido.

1.- MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
La propuesta cumple con los datos y ia informacién solicitada de acuerde a las Bases de Licitacién.

De acuerdo a los criterios para la evaluacién y adjudicacién del contrato contenido en las Bases de
Licitacion, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econémica de $ 292,409.47

Conclusiones: Por ser criterics estabiecidos en las Bases de Licitacién, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada.

2.- GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A.DE C.V. |
La propuesta cumple con los datos y la informaciénfsoiicjtéda de achgrdo a I?:s Bases de Licitacion.

De acuerdo a los criterios: para la evaluacion y adjudicacion del contrato contenido en las Bases de
Licitacion, en el Capltulo 4 punto 9, esta propuesta presenta una Solvencia Econémica de $ 2,441,900.96

Conclusnones Por ser criterios estab!eudos en las Bases de _lcltacuon esta propuesta se presenta
Soivente y es Aceptada. | L 2 E

El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas 0 juridicas que, de entre los proponentes haya
resultado la del costo evaluado mas baio, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estioulado en el
. Articulo 160 y 161 de la Ley de Obra Publuca de! Estado de Jalisco., Una vez revisadas las propuestas de acuerdo
con lo establecido .en las Bases de Licitacion, ;se presenté la mformgcwn correspondiente ante el Comité de
Adjudicacion para la Obra Publlca en la sesién 15 Ordinaria del 2017, con fecha de 06 de septiembre de 2017
donde se autoriza. se emitg,el fallo. corrgspondiente y se adjudigue la. .obra de.la presente Licitacion a |la empresa
MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. con un importe total de $4,815,254.33 (Cuatro millones
ochocientos quince mil doscientos cincuenta y cyatro pesos 33/100 m.n. ).incluyendo I.VA., ya que cumple con
las condiciones legales, tecnqr‘as y econémicas requendas poy, la. S@cyetana de inf(aestructura y Obra Publica, y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obhgacmnes respectlvas

E‘ it

1 Se cita al representante Legal de la empres9 ganadora a la firma oei contrato correapondiente a ias 14: 30 Hrs
el dia 27 de septiembre de 2017 en la Direccién General Juridica, de conformidad con lo di ispuesto en el Articulo
170 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco. Para constituir las garantias de cumplimiento del contrato,
mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y recepcion del anticipo, medi
equivalente al importe, del . mismo. Dicha fianza deperd ser expedida por institucion autorizada,y a f
Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas del Estade de Jalisco, y debera tener vigencia hasta
formar entrega de las obras contratadas. La persona fisica, 0 moral,que, resulte adjudicada, -debera presen
Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo vigente a la firma de! contrato. Tratan
de las propuestas conjuntas, las personas fisicas o morzales deberan presentar el “Opinion del Cumplimiento de |
Obligaciones Fiscales en sentido positive”, por cadg, una de las partes obligadas en dicha propuesta.
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GOBIERNO .DEL ESTADO . { 5
Direccion General de Seguimiento Evaluacion Y Desarrollo Institucional
Diraccion de Avea de Logistica y Desarrolio

La fecha de Inicio programada es el dia 28 de septiembre de 2017 y la de terminacion sera el dia 6 de diciembre
de 2017.

" Conforme a lo solicitado en las Bases de la Licitacién Piblica se le solicita al Licitante a quien se le haya adjudicado
el contrato, previo a su formalizacion, deberé entregar ia totalidad de la documentacion que integre su proposicion
presentada en el acto de apertura de manera impresa y con firma autégrafa del representante legal en todas y cada
una de las hojas y a su vez escanearia en formato digital PDF en un CD rotulado con los siguientes datos; a)Numero
de procedimiento o Concurso, b) Fecha de presentacién de proposiciones, ¢} Nombre de la empresa, d) Firma
autdgrafa del representante legal, en un plazo no mayor a dos dias habiles a partir del fallo, debiendo entregar la
documentaciori en las oficinas de la Direccidn de Logistica y Desarroilo de ia Secretaria de Infraestructura y Obra

" Publica.

Como constancia del acto celebrado a fin de qus surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a
gue haya lugar, a continuacion firman el presente documento las perscnas gue intervinieron en &l y quisieron hacerio.

I

No. i EMPRESAS
1.-

EDIFICACICN Y PAVIMENTACICN
INTERNACIONAL, S.A. DEC.V.

2.- | ESTUCO, S.A.DEC.V.
PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y

At URBANIZACEONES S.A.DEC.V.
MAGGNO DROYECTOS Y ARCZUITECTOS S L*\
4.- e
DEC.V.
5.- | GRUPO cONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DEL ESTADO

ING. J. GUADALUPE GOMEZ TOVAR.

: d ‘ ARQ. L JASSO BARRERA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA el e - &
DEL ESTADO DE JALISCO | | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE

LOGISTICA Y DESARROLLO

La presmnte hola corresponde al falio oe iz Licitacion No. SIOP-E-FONDEN-02-1.P-0496/17, relativo a la
obra; REHABILITACION DEL CAMINO S/C SOYATLAN-TAGCOTA-MACUCHI-TRIGO DEL KM 0+000 AL KM
16+000, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCOC.
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Fecha de clasificacidn: 25 de octubre de 2017.

Area: Direccién de Logistica y Desarrollo.

Clasificacion de Informacién confidencial.

Confidencial: Del presente fallo se elimina rubrical, firma? y/o nombre3; de los particulares que
intervinieron en el proceso de adjudicacion.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Datos Personales en Posesion de

Informacién Publica; en correlacion con la Ley de Proteccién d
Sujetos Obligados.

Rubrica y cargo del servidor publico: Director de logistica y Desarrollo






