OBRA
PUBLICA

OOBIERNO DEL ESTADD
Direccion General de Seguimiento Evaluacion Y Desarrollo Institucional
Direccion de Area de Logistica y Desarrollo s Fallo

Acta que se formula de conformidad con el Articulo 163 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy a
las Bases de Licitacion, con motivo del Fallo para la contratacion de Obra Publica derivado de la Licitacion
Pablica No. SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17, relativo a la obra: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN
CAMINO A LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las 11:45 horas del dia 21 de septiembre de 2017, se
reunieron en la sala de juntas de la Direccion General de Seguimiento, Evaluacion y Desarrollo Institucional, sita en
Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio “B", de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Fisicas o Juridicas
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

ANTECEDENTES

1.- De fecha 15 de agosto de 2017, se publicé en el Periédico Oficial del Estado de Jalisco y en los
Diarios locales (El Informador y Milenio) la convocatoria No. 14 para la Licitacion No. SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17
en la cual se registraron las siguientes empresas:
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J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, SAA.DE C.V.

2. URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.

3.- DI.COB, S.A.DEC.V.

4.- | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.

5.- | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.

6.- | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

7.- | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.

2.- Con fecha 21 de agosto de 2017, la Direccién de Area de Logistica y Desarrollo en coordinacién con la
Direccién General de Infraestructura Rural, dependientes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
realizaron la Visita de Obra, misma de la que se levanto el acta correspondiente.

3.- Con fecha 22 de agosto de 2017, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo en coordinacién con la
Direccién General de Infraestructura Rural, dependientes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
realizaron la Junta de Aclaraciones, misma de la que se levanto el acta correspondiente.

4.- Durante este proceso, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo elaboré No. 1 Circular Aclaratoria.
5.- El dia 4 de septiembre de 2017, se llevo a cabo la recepcion de las propuestas, tanto Técnica como
Economica, se procedié a la apertura de los sobres de las empresas que se registraron y que presentaron sus

propuestas. Acto continuo se realizé la revision de la documentacion de manera cuantitativa, por lo que se
recepcionaron las propuestas de la Licitacion, observandose lo siguiente:
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1.- | LG INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE Py \
URBANIZACION Y CONSTRUCCION \
2~ | AVANZADA, S.A. DE C.V. ACEPTADA \\h
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3- | DIL.COB, S.A.DEC.V. ACEPTADA
4.- | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. ACEPTADA
5.- | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. ACEPTADA
DESECHADA
OBSERVACION EN APERTURA:
ESTUDIOS, PROYECTOS Y Por presentar documento T14 “CD-R” sin rotular con Numero
6.- | CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. de procedimiento o Licitacion y Nombre de la empresa.
DEC.V. Fundamento: Capitulo 4, numeral 6.3 de las bases de
licitacion y en el articulo 153 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.
7.- CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO

6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedio a la firma del catalogo de conceptos de cada uno
de los participantes, quedando sus propuestas de la siguiente manera:

~ EMPRES
- é]\? INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE & % 75.565.57
URBANIZACION Y CONSTRUCCION
2- | AVANZADA, S.A. DE C.V. $ 6,464,003.03
3- | DL.COB, S.A. DEC.V. $ 6,484.610.16
4. | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 6,593,512.19
5.- | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. S 7.353,608.78

7.- Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicacion para la Obra Publica y
entregadas a la Direccién de Logistica y Desarrollo, dependiente de la Direccion General de Seguimiento, Evaluacion
y Desarrollo Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para su revision detallada, sin perjuicio de
que como resultado de esta, se rechace aquellas que no se ajusten a las Bases de Licitacion

EVALUACION

La evaluacion de las propuestas se realizd de conformidad con lo establecido en el capitulo 4 de las Bases
de Licitacion y en los Articulos 156, 157 y 158 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, el personal
calificado procedié a la evaluacion a efecto de dictaminar las propuestas aceptadas en el acto de recepcion y
apertura, donde debe presentar toda la documentacion, asi como considerar dentro de sus analisis de precios
unitarios, los insumos, maquinaria y mano de obra necesaria para la elaboracion del concepto, después de haber
revisado las propuestas y efectuado las correcciones correspondientes, se observo lo siguiente:

En documento E7.- Analisis de Costo Indirecto al analizar la admigistracion de
J.C. INGENIERIA Y oficinas centrales, en horarios, sueldos y prestaciones, sefiala costos\mensuales
1.- | ESTRUCTURAS, S.A. incongruentes a los existentes.
DE C.V.

Inconsistencia
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Publica Estatal, incurriendo en el supuesto del Capitulo 4 punto 7.42; ya que el
analisis de costos indirectos no se estructuro y determinado de acuerdo con lo
previsto en los términos de referencia y en la ley.

Derivado de las Omisiones e inconsistencias encontradas en la revision de su
propuesta y de conformidad en el Articulo 157 fraccion Il, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.

Aunado a la observacion antes sefialada se procedio a capturar los importes de
los conceptos del catdlogo a costo directo en una tabla, tanto del presupuesto
base como de su propuesta la cual la arrojo como insolvente.

URBANIZACION Y
CONSTRUCCION

2.- AVANZADA. S.A. DE SIN OBSERVACION
C.V.

3.- | DIL.COB,S.A.DEC.V. SIN OBSERVACION
CADACO

4.- | CONSTRUCCIONES, SIN OBSERVACION
S.A.DE C.V.
CONSTRUMAQ, S.A.

5.- DECV. SIN OBSERVACION

8.- Una vez evaluadas las propuestas se procedié a capturar los importes de los conceptos del catalogo a
costo directo en una tabla, tanto del presupuesto base como de las empresas participantes.

Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido en el Comité de Adjudicacion de
Obra Publica, donde se considero el presupuesto base elaborado por la dependencia, en el cual se considerd la suma
algebraica de las diferencias que presentaron los costos de insumos de materiales, mano de obra, y herramienta y
equipo, en relacién al presupuesto base elaborado por la Dependencia, comparando el resultado con la utilidad neta
esperada por el participante antes de impuestos, si el importe de estas se cubre con la utilidad neta esperada del
licitante, la propuesta se considerara econémicamente solvente, en caso contrario se considerara como insolvente y
se desechard la propuesta de manera automatica.

9.- Se verificaran las propuestas aceptadas que cumplieron los criterios de la Convocante y del Comité de
Adjudicacion para la Obra Publica.

Una vez que se verifico que las propuestas aceptadas cumplieron los criterios establecidos en las Bases de
Licitacion, se obtiene el importe siguiente:

1 | SEmECONY CONSTRUGGI Samone
2.- | DI.COB, SA DEC.V. $ 6,484,610.16 L
3.- | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 6,503,512.19 A\
4.- | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $ 7,353,608.78
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Se procedio a revisar la tabla comparativa siendo el presupuesto base de $ 6,513,960.40 con .V.A. incluido.

1.- URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DEC.V.
La propuesta cumple con los datos y la informacion solicitada de acuerdo a las Bases de Licitacion.

De acuerdo a los criterios para la evaluacién y adjudicacién del contrato contenido en las Bases de
Licitacion, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econémica de $ 471,990.63

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de Licitacion, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada.

2.-DI.COB, S.A. DE C.V.
La propuesta cumple con los datos y la informacién solicitada de acuerdo a las Bases de Licitacion.

De acuerdo a los criterios para la evaluacion y adjudicacion del contrato contenido en las Bases de
Licitacion, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econémica de $ 466,027.16

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de Licitacién, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada.

3.-CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
La propuesta cumple con los datos y la informacién solicitada de acuerdo a las Bases de Licitacion.

De acuerdo a los criterios para la evaluacion y adjudicacion del contrato contenido en las Bases de
Licitacién, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econoémica de $ 548,905.21

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de Licitacion, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada.

4.- CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.
La propuesta cumple con los datos y la informacién solicitada de acuerdo a las Bases de Licitacidn.

De acuerdo a los criterios para la evaluacion y adjudicacion del contrato contenido en las Bases de
Licitacion, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econdmica de $ 1,383,410.92

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de Licitacion, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada.

El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas o juridicas que, de entre los proponentes haya
resultado la del costo evaluado mas bajo, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el
Articulo 160 y 161 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco., Una vez revisadas las propuestas de acuerdo
con lo establecido en las Bases de Licitacién, se presentd la informacién correspondiente antel'el Comité de
Adjudicacidén para la Obra Publica en la sesion 16 Extraordinaria del 2017, con fecha de 20 de s
2017 donde se autoriza se emita el fallo correspondiente y se adjudique la obra de la presente Licit
empresa URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. con un importe total de $6,
(Seis millones r.latrocientos sesenta y cuatro mi npventa y tres pesos 03/100 m.n.) incluyendo L.VA. \ya que
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cumple con las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se cita al representante Legal de la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente a las 14:30 Hrs
el dia 26 de septiembre de 2017 en la Direccion General Juridica, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
170 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Para constituir las garantias de cumplimiento del contrato,
mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y recepcion del anticipo, mediante fianza
equivalente al importe del mismo. Dicha fianza debera ser expedida por institucion autorizada y a favor de la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco, y debera tener vigencia hasta la total y
formar entrega de las obras contratadas. La persona fisica o moral que resulte adjudicada, debera presentar la
Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo vigente a la firma del contrato. Tratandose
de las propuestas conjuntas, las personas fisicas o morales deberan presentar el “Opinion del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en sentido positivo”, por cada una de las partes obligadas en dicha propuesta.

La fecha de Inicio programada es el dia 27 de septiembre de 2017 y la de terminacion sera el dia 15 de diciembre
de 2017.

Conforme a lo solicitado en las Bases de la Licitacion Pablica se le solicita al Licitante a quien se le haya adjudicado
el contrato, previo a su formalizacién, debera entregar la totalidad de la documentacion que integre su proposicién
presentada en el acto de apertura de manera impresa y con firma autdgrafa del representante legal en todas y cada
una de las hojas y a su vez escanearla en formato digital PDF en un CD rotulado con los siguientes datos; a)Numero
de procedimiento o Concurso, b) Fecha de presentacion de proposiciones, ¢) Nombre de la empresa, d) Firma
autografa del representante legal, en un plazo no mayor a dos dias habiles a partir del fallo, debiendo entregar la
documentacion en las oficinas de la Direccion de Logistica y Desarrollo de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica.

Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a
que haya lugar, a continuacién firman el presente documento las personas que intervinieron en él y quisieron hacerlo.

No. EMPRESAS

1.- | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA,

2= |SA DEC.V.

3.- | DI.COB, S.A. DEC.V.

4.- | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

5.- | CONSTRUMAQ, S.A.DE C.V.

Oy \
MTRO. LORENZO HEGTOR RUIZ LOPEZ ING. JUAN RUBEN\G RRERO SOTO
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE SECRETARIO TEENICO
DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA \

DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DEL ESTADO
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BARRERA BARAJAS
NTANTE DE LA DIRECCION DE
LOGISTICA Y DESARROLLO

DEL ESTL/DO DE JALISCO

La presente hoja corresponde al fallo de la Licitacion No. SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17, relativo a la obra:

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CAMINO A LAS FUENTES EN EL MUNIC]PIO DE TZATLAN
JALISCO. /
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Fecha de clasificacidn: 25 de octubre de 2017.

Area: Direccién de Logistica y Desarrollo.

Clasificacion de Informacién confidencial.

Confidencial: Del presente fallo se elimina rubrical, firma? y/o nombre3; de los particulares que
intervinieron en el proceso de adjudicacion.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Datos Personales en Posesion de

Informacién Publica; en correlacion con la Ley de Proteccién d
Sujetos Obligados.

Rubrica y cargo del servidor publico: Director de logistica y Desarrollo






