GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
o y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-C55-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022, para
la contratacion de obra puablica: Construccion de red de alumbrado publico y media tensién en la lateral
de Periférico en las colonias El Colli Urbano y La Alameda, municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 22 de abril de 2022, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 30 de marzo de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Maétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

2.- Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

3.- Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

5.-  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de abril de 2022, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO »
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,561,116.01 -
2 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $4,109,401.13
3 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $4,469,159.58
4 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $4,783,050.86
5 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. Se acepta $4,323,678.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $4,109,401.13
2 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $4,323,678.08
3 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $4,469,159.58
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,561,116.01 |_
5 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. S4,783,050.86

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de abril
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién. S( /
L/

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
iculo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-IV-OB-C55-096-2022 atllsco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Dos-HB 2.- Construcciones |- 3.- Infraestructura 4.- GSS 5.- Métrica
DOCUMENTOS Construccion, S.A. e Ingenieria El Global Kube, S.A. de | Construcciones, Infraestructura,
de C.V. Ciprés, S.A. de C.V. C.v. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-

Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
detariites el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o
aprerslas:de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
confarme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dos-HB
Construccion, S.A.
de C.V.

2.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés, S.A.de C.V.

3.- Infraestructura
Global Kube, 5.A. de
C.v.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Métrica
Infraestructura,
S.A.de C.V.

de las mismas, mismos
que hansido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta ...

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS55-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dos-HB
Construccion, S.A.
de C.V.

2.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

3.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
c.v.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Métrica
Infraestructura,
S.A.de C.V.

propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
| y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $4,109,401.13
2 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $4,323,678.08
3 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $4,469,159.58
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,561,116.01
5 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. $4,783,050.86

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Ra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
; y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-1V-OB-CSS-096-2022 J Cl

i.sgp

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[l. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Infraestructura
y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022

GOBIERND DEL ESTADQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-OB-CSS-096-2022 Pl
: ! 7 _ Autorizado
Construccion de red de alumbrado ptblico y media tensién en la lateral de Periférico en las
colonias El Colli Urbano y La Alameda, municipio de Zapopan, Jalisco. i $4,569,774.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,542,587.18
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,123,319.71
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,837,343.01
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,412,944.46
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $3,261,741.56
i IMPORTEDELA  IMPORTEDELA |
EMPRESA | PROPUESTASIN ~ PROPUESTA CON | RESEVU:E:‘:IEEM
: WA s s N |
1|Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $3,542,587.18 $4,109,401.13 SE ACEPTA
2|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $3,727,308.69 $4,323,678.08 SE ACEPTA
3|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $3,852,723.78 $4,469,159.58 SE ACEPTA
4|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $3,931,996.56 $4,561,116.01 SE ACEPTA
5|Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. $4,123,319.71 $4,783,050.86 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante gue habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ja

lisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

MENOR

PROPUESTO

10. MATERIALES $1,503,422.66| 52,163,702.11| $1,861,512.07
11. MANO DE OBRA 5354,247.32| 51,183475.25 $726,730.73
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5250,114.37 5572,786.98 $435,752.84
13. COSTOS INDIRECTOS 5346,425.36 $431,276.22 $403,459.90|
14. FINANCIAMIENTO 54,804.5_Ei 5$37,002.44 $7,707.17| ~

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

- Dos-HB Construccion, S.A. d
| cv.

Construcdones e lngenierla“_

El Ciprés, S.A. de C.\.

51.9244%

$1,503,422.66

Infraestructura Glohal

Kube, S.A.de CV.

52.3672%

$1,576,082.31

|| GSS Constructiones, S.A.

de C\.

Métrica Infraestructura,
S.A.de C.V.

67.8408%| $2,163,702.11

67.5083%| 51,926,105.34 66.0614%| $2,082,348.56

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.4161% $354,247.32 35.9261%| $1,040,206.20 39.3224%| 51,183,475.25 16.5201% $520,735.38 19.4160%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.0757% $572,786.98 12.1495% $351,775.85 8.3104% $250,114.37 17.4185% $549,055.60 12.7431%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| $2,853,139.64 100.0000%| 52,895,404.71 100.0000%| $3,009,671.93 | 100.0000%| 53,152,139.54 | 100.0000%| 53,189,379.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.14190% $346,425.36 14.42744% $417,732.78| 13.07663% §393,563.66( 12.66071% $399,083.25| 13.52226% $431,276.22
6.1MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15016% $4,804.56 1.11684% $37,002.44 0.22539% $7,670.55 0.14995%| $5,325.06 0.27967% $10,125.89
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $320,436.96 10.70000% $358,464.97| 12.40000% $422,952.36| 10.00000% $355,654.78|  13.00000%| 5472,001.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62081% $17,780.66 0.54365% $18,703.78 0.64012%, 518,865.27 0.62368% 519,793.93 0.64643% $20,536.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,542,587.18 $3,727,308.69 $3,852,723.78 $3,931,996.56 $4,123,319.71

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

87
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-C55-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Dos-HB Construcddn, S.A.de  Construcciones e ingenieria  Infraestructura Global GSS Construcciones, SA.  Métrica Infraestructura,

RUBROS

cv. El Ciprés, S.A. de CV. Kube, S.A. de CV. de CV. SA.de CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCAL DE 50.00 $358,089.41 5285,429.76 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $372,483.41 50.00 50.00] $205,995.35 $107,480.13
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $83,976.9% 5185,638.47 $0.00] $29,325.78
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $57,034.53 50.00 $9,896.23 $4,376.65 50.00]
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENQIA  PARCIAL  DE $2,902.60| 50.00] $36.61 $2,382.11 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5432,420.54 $442,066.40 5481,001.07 §212,754.10 $136,805.90|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$111,983.59 -$83,601,42 -558,048.71 $142,900.68 §335,195.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DELA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA RESULTADO DELA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACIGN ARITMETICA

1{Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $3,542,587.18 $4,109,401.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. $3,727,308.69 $4,323,678.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE
de C.V. DESCALIFICA
3|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $3,852,723.78 $4,469,159.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4| @SS Construcciones, S.A. de C.V. $3,931,996.56 $4,561,116.01 CUMPLE SOLVENTE
5|Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V. $4,123,319.71 54,783,050.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto v Evaluaciones.

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
1. y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-096-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 22 de abril de 2022; en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante GSS Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de red de alumbrado publico y media tension en la lateral de Periférico en las colonias
El Colli Urbano y La Alameda, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $4,561,116.01 (cuatro
millones quinientos sesenta y un mil ciento dieciséis pesos 01/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,368,334.80 (un millén
trescientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CS55-096-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 25 de abril de 2022 a las 11:00
horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturalés, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de abril de 2022 y de terminacidn el dia 24 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54 .

horas del dia 22 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura WA
101 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-096-2022 J ISCO

31E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Jests Roman Flores Esparza

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez

TESTIGO SOCIAL
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