GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura )){B//é
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 * Jalisco

GOSBIERNDO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-

1249-2022, para la contratacién de obra publica: Construccion de obra complementaria en el puente -

peatonal y en el entorno de la estacién "Cantera Morada" para el Sistema integrado de transporte
Peribus del Area Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, municipio de Zapopan, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 27 de diciembre de 2022, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 12 de diciembre de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Construcciones Exalk, S.A. de C.V. ’

2.- Edifica 2001, S.A. de C.V. )

3.- Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. - -

4.-  Cbdigo A Constructores, S.A. de C.V. °

5.- Balken, S.A.de C.V. *
Con fecha del dia 26 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos B 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. / Se acepta $6,273,677.82
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. ) / Se acepta $6,125,841.77
3 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. - Se acepta $6,221,665.89
4 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta 756,309,612.74
5 | Balken, S.A. de C.V. Se acepta $6,176,363.44

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. : Licitante Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,125,841.77
2 |Balken, S.A. de C.V. _ » $6,176,363.44
3 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. : $6,221,665.89
4 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $6,273,677.82
5 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. o 36,3079*,612.74

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 26 de
diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

o

-

N

B

DOCUMENTOS

1.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

/',

2.- Balken,
S.A.de C.V.

/

3.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

.

R
Construcciones
Exalk,
S.A.de C.V,

5.- Codigo A
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicién
técnica y econémica
es autdgrafa del
Representante
Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ‘

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos, anexos
econdmicos (guia de
llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y

economica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 3 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Q y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Disefioe 4.-

1.- Edifica 2001, 2.- Balken, Ingenieria de Construcciones
S.A.deC.V. S.A, de C.V. Pavimentos DIP, Exalk,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Codigo A
Constructores,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones

particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por
la convocante...

Documento T5.-
Manifestacién
escrita de conocer el
sitio de la obra, asi
| como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i Documento T6.-

Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

,/" ",
;( /’,“,
/ /
/L
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 a

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Diseno e 4.- 5.- Cédigo A

DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001, 2.- Balken, Ingenieria de Construcciones TR
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Pavimentos DIP, Exalk, S.A deCV 4

S.A.de C.V. S.A.de C.V. by

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto, no
» | participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T8.-

® Relacion de
contratos en vigor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con dependencias

plblicas y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral

° del licitante para
realizar los trabajos,
incluyendo el
praocedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
¢ ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado de la
o| utilizacién mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...
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Infraestructura
. y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Disefio e 4.-

1.- Edifica 2001, 2.- Balken, Ingenieria de Construcciones
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Pavimentos DIP, Exalk,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Cédigo A
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de

conceptos de trabajo EXRPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de
indirectos...

CUMPLE
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Disefio e 4.- 5.- Codigo A
1.- Edifica 2001, 2.- Balken, Ingenieria de Construcciones :
DOCLMENTO® S.A.de C.V. S.A.de C.V. Pavimentos DIP, Exalk, Ct;n;trduect:o:,es,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. o N
Documento T19.-
Relacién de bancos [
de material que [
cumplan con las
¢ calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacién o
DAEAtisa; pam CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
° descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al ~ l‘

millar)...

Documento T21.-
Manifestacion
escrita-bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

Documento T22,-
Manifestacion
escrita y bajo

protesta de decir
verdad que la

opinion de
cumplimiento
emitida por el
Servicio de
Administracion CUMPLE
Tributaria es
fidedigna en cuanto
a su contenido, en lo
que en ella se refleja |
y la misma no ha |
sido alterada o
modificada en
ninguna de sus
partes...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 JCJ. ISCO

HNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,125,841.77
2 |Balken,S.A. de C.V. $6,176,363.44
3 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $6,221,665.89
4 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $6,273,677.82
5 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. $6,309,612.74

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

7
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y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

@[HJP?
Jalisco

GOBLERNO DELESTADO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TECHO
FINANCIERO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

Construccion de obra complementaria en el puente peatonal y en el entorno de la estacidon
"Cantera Morada" para el Sistema integrado de transporte Peribtis del Area Metropolitana de
Guadalajara “SIT PERIBUS”, municipio de Zapopan, Jalisco.

$6,145,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,280,898.08
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,439,321.33

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,365,433.09

$6,170,248.05
$4,560,618.13

O D FUR D
RO D
) ROV )

)
1|Edifica 2001, S.A. de C.V. S$5,280,898.08 $6,125,841.77 SE ACEPTA
2|Balken, S.A. de C.V. S5,324,451.24 $6,176,363.44 SE ACEPTA
3|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. S5,363,505.08 $6,221,665.89 SE ACEPTA
4|Construcciones Exalk, S.A. de C.V. S5,408,342.95 $6,273,677.82 SE ACEPTA
5|Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $5,439,321.33 $6,309,612.74 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcual ue le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numer
«/ ,;5[/}‘4/ ‘
V4
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GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
numeral 11 articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la
misma manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos vy
financiamiento.

; [l \MPORTE |
|| COSTODE |
RUBROS ; MENOR |
10. MATERIALES $2,090,830.85| $2518,011.50| $2,333 398.53 ]
11. MANO DE OBRA $849,834 42| $1,010,032.20 $879,941.22 /“
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $868,577.15| $1,253,058.75| $1,149,995.75
13, COSTOS INDIRECTOS 5378,958.44 $524,467.58 $410,876.63
13. FINANCIAMIENTO 134819]  $15260.77]  $12,278.62

0 L / * A » ’ 3

] Diseflo e Ingenieriade || ol
RUBROS | Edificaz003,S.A.deCV. - | Balkem, SAide C.Vi. | PavimentosDIP,S.A. e | c““’“‘::"c';m"“s‘“' c“'“’&c::‘é’:“"“"

V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 49.4908%| $2,090,830.85 52.4609%| $2,327,690.42| 53.4359%| $2,358,110.08| 57.3663%| $2,314,365.08 55.0834%| $2,518,011.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.8489%|  $880,799.34 22.7638%| $1010,032.20| 19.2574%| $849,83442 21.1043%| 985142378 19.8544%| $907,600.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.6604%| $1,253,058.75 247753%| $1,099,280.06| 27.3066%| $1,205,047.23| 21.5295%| $868,577.15| 25.0622%| $1,145,659.89
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,224,588 94 100.0000%| $4,437,002.68 | 100.0000%| $4,413,021.79 | 100.0000%| $4,034,366.01 | 1C0.0000%| $4,571,271.92
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 5422 468.89 8.91000%| $395336.94| 9.40000%| $414,824.05| 13.00000%| 5524,467.58| B8.29000%| $378,958.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29000% $13,476.76 0.02792% $1,349.19)  0.21000% $10,138.48|  0.29000% $13,220.62| 0.30889% $15,290.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.74123%|  $593,822.17 9.60000%| $464,034.13| 10.30000%| $458,312.38| 17.70000%| $809,253.59| 9.00000%| $446,896.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $26,241.31 0.59999% $26728.31]  0.60765% $27,208.38|  0.67028% $27.035.14| 0.59498% $26,903.30|
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,280,898.08 | / $5,328,851.28 | 7 $5,363,505.08 |/ $5,008,382.95 |~ 5,039,321.33

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pagina 11 de 14
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022

l.(- L]
Disefio e Ingenieria de
Edifica 2001, S.A. de C.V. n, S.A.de C.V. Pavimentos DIP, S.A. de
i (ATH
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §242,567.68 55,708.11 S0.00

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
a 5 /

Construcciones Exalk, 5.A. | Cédigo A Constructores,
de C.\V. S.A.de CV.

$18,033.45 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $30,106.80) $28,517.44 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $50,715.69 $0.00 5$281,418.60 $4,335.86
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $15,539.69 50.00 $0.00 $31,818.18
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $10,929.43 $£2,140.14 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $242,567.68 $82,892.91 $32,246.94 5$328,969.48 $36,254.04
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $351,254.50. $381,141.22 5466,065.45 $480,284.11 $410,642.86)
UTILIDAD - INSUFIENCIA TOTAL p
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/" RESULTADO DE LA RESULTADO DELA
EVALUACION ¢ EVALUACION POR
BINARIA | LTASACION ARITMETICA

| IMPORTEDELA |  IMPORTE DELA

PROPUESTA ||PROPUESTA CON IV.

=

Edifica 2001, S.A. de C.V. $5,280,898.08 $6,125,841.77 CUMPLE SOLVENTE

N

Balken, S.A. de C.V. $5,324,451.24 $6,176,363.44 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

3|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $5,363,505.08 $6,221,665.89 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
e YA QUE REBASA EL TECHO
.A.de C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

4|Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $5,408,342.95 $6,273,677.82 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $5,439,321.33 $6,309,612.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

%)

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 27 de diciembre de 2022, en *
el cual se determin6 adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de obra complementari en el entorno de/ja
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Infraestructura
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1249-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

estacién "Cantera Morada" para el Sistema integrado de transporte Peribis del Area Metropolitana de ,
Guadalajara “SIT PERIBUS”, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $6,125,841.77 (seis *
millones ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 77/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,837,752.53 (un millén ©
ochocientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de diciembre®
de 2022 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el «
dia 29 de diciembre de 2022 y de terminacion el dia 28 de marzo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de Ia
Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actGa a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 27 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

B

Z
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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A Infraestructura {\ (S
f‘o\ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ' % ,
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1249-2022 J C’thSL O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES - REPRESENTANTES (FIRMA

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Balken, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de
C.V.

Construcciones Exalk, S.A.de C.V. -

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
A __DECONTROL

/) ~ L Aoy L7
I’y < /| =3 [ e~
Mol - // p— [ L
Flalisan  C emla  <_aureqy [/l |

- !

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO
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