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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simpilificado Sumario, No. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021,
para la contratacion de obra publica: Rehabilitacidn de la Escuela Primaria 28 de Noviembre de 1911 CCT

14DPR400ST, ubicada en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jallsco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 17 de:junio de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores

publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 26 de mayo de7202'1, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero

de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.
2.-  Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

3.- . BerthaJiménez Alcala

4.- Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

5.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 09 de junio de 2021, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipiosy los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de .
I yrroy Se acepta $4,172,208.51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

2 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V./” Se acepta $3,940,513.23

3 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se acepta $4,034,770.20

4 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. Se acepta $4,116,143.29

5 |Bertha Jiménez Alcala Se acepta $4,169,612.43

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $3,940,513.23
2 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $4,034,770.20
3 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $4,116,143.29
4 | Bertha Jiménez Alcala $4,169,612.43
5 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $4,172,208.51

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de
junio de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Proyectistas y . 2.- Grupo 3.- Edificaciones y 5.- Edificaciones,
Calculistas Constructor Construcciones 4.- Bertha Jiménez Materiales
DOCUMENTOS A : : ) Y
Asociados, S.A. de | Vegadi 3000, S.A. Siglo XXI, S.A. de Alcala Proyectos Suro, S.A.
C.V. de C.V. C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
c.v.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.V.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos economicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
economica), modelo
de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del/

proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sida
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-0OB-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.V.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con

dependencias publicas '

y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de,

ejecucién de los s
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de |/

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.V.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinariay

equipo de
construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccién ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos |
que intervienen en la’

integraciéon de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- -
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-0B-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.V.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, 5.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de !os,/
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.v.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacion al acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboranen la
empresa, =

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CGobierno de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Proyectistas y 2.- Grupo 3.- Edificacionesy 5.- Edificaciones,
DOCUMENTOS C'alculnstas Con.structor (_:onstruccnones 4.- Bertha J!ménez Materiales y
Asociados, 5.A. de | Vegadi 3000, S.A. | Siglo XXI, S.A. de Alcala Proyectos Suro, S.A.
C.V. de C.V. C.V. de C.V.
Documento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
nimero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes~
ejercidos y las fechas
de terminacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. J $3,940,513.237
2 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $4,034,770.20
3 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $4,116,143.29
4 | Bertha Jiménez Alcald $4,169,612.43
5 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 4 $4,172,208.51

Gobierne de Jafiseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaiuacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacidn de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Gobierno de Jafiseo | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se |e resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. $4,049,252.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENQOR PROPUESTO $3,396,994.16

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,596,731.47

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,540,381.01

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,071,438.16

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,009,323.86

1|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $3,396,994.16 $3,940,513.23 SE ACEPTA
2| Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $3,478,250.17 $4,034,770.20 SE ACEPTA
3|Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $3,548,399.39 $4,116,143.29 SE ACEPTA
4|Bertha Jiménez Alcala $3,594,493.47 $4,169,612.43 SE ACEPTA
5|Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A.de C.V.| $3,596,731.47 $4,172,208.51 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Puablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Resctivacion Econdmica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

Infraestructura
y Obra Publica

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pdrrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| MAYOR
10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA $923,839.05|  $985322.16] $967,696.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $97,996.26] _ $302,258.94] _ $101,006.02
13. COSTOS INDIRECTOS $267,716.15|  $322,210.93]  $292,558.61)
14, FINANCIAMIENTO $1,983.66 $2,445.02 $2,212.08|

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,817,293.67 100.0000%| $2,854,777.50 | 100.0000%| $2,902,690.86 | 100.0000%| $2,926,979.08 | 100.0000%| $2,923,466.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $267,716.15 10.12463%|  5289,035.66| 10.00531%| $250,423.22| 11.00831%| $322,210.93| 10.20080%| $298,216.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,983.66 0,07575% $2,381.44 0.06452% $2,060.20 0.07525% $2,445.02 0.06812% 52,194.61,
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA $293,264,38 10.00000%|  $314,619.46| 10.50000%| $335,493.30| 10.00000%| 5325,163.50| 11.00000%|  $354,626.56,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $16,736.30 0.60919% $17,436.11 0.61123% $17,731.81 0.61408% $17,694.95 0.61511% $18,227.05
|9. PRESUPUESTO TOTAL $3,396,994.16 $3,478,250.17 $3,548,399.39 $3,594,493.47 $3,596,731.47

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO

$1,591,195.68
$923,839.05
5302,258.94

33.1904%
3.4327%

$947,513.21
$97,996.26/

33.5844%
3.4614%

52.9541%

$1,827,363.89
$974,851.91
$100,475.06

33.5064%
3.4444%

$1,845,437.76
$980,724.27
$100,817.05

B52.8165%
33.7039%
3.4796%

51,836,418.18
5985,322.16
§101,725.96

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nUmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Proyectistasy Calaufistas Grupo Constructor Vegadi tmsuruuimesﬁ:lomi Bertha Eménez Alcls | Proyectos Suro, SA. de

Asodados, S.A. de C.V.

3000, SA.de CV.

| ‘edificaciones, Materiales y.

: 1 _Cv.
50.00

15. INSUFICIENGA PARGAL DE $233,154.35] 515,082.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $43,857.41 $20,183.25 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCAL DE $0.00 $3,008.76 5530.96 $188.97 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $24,842.46 §3,522.95 $2,135.39 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENC A PARCIAL DE $228.42 $0.00 §151.88 $0.00 $17.47
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $302,082.65 541,797.97 $2,818.24 $188.97 517.47
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -58,818.27 5272,821.49 $332,675.06 $324,974.53 $354,609.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

$0.00]

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la

presupuesto total menor.

PROPUESTA

IMPORTEDELA

| IMPORTEDELA
| PROPUESTA CON VA

|| RESULTADODELA ||
EVALUACION

que ofrezca el

"RESLATADO DELA |
| EVALUACIONPOR
_ . TASACION ARITMETICA |

de C.V.

Cv.

w

S.A.deCV.

~

un

Suro, S.A.de C.V.

1|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. 7|
2|Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de

Edificaciones y Construcciones Siglo XXI,
Berthaliménez Alcald

Edificaciones, Materiales y Proyectos

/

$3,396,994.16

$3,478,250.17

$3,548,399.39

$3,594,493.47

$3,596,731.47

$3,940,513.23

$4,034,770.20

$4,116,143.29

$4,169,612.43

$4,172,208.51

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima quinta sesion extraordinaria del dia 17 de junio de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.‘V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de la Escuela Primaria 28 de Noviembre de 1911 CCT 14DPR4008T, ubicada
en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $4,034,770.20 (cuatro
millones treinta y cuatro mil setecientos setenta pesos 20/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,210,431.06 (un millén
doscientos diez mil cuatrocientos treinta y un pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de junio de 2021
a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
“‘e firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de junio de 2021’y de terminacidn el dia 17 de agosto de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 17 de junio de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Qg

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

'RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Bertha Jiménez Alcala

Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de
C\L

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de
C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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