GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342%
2021, para la contratacién de obra publica: Construccién de Centro de Salud San Miguel Huaixtita, en el
municipio de Mezquitic, Jalisco. Tercera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 5 de agosto de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
niamero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 15 de julio de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021, <e invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V:
2.- ObraPrecisa, S.A.de C.V. /
3.-  Dauer Construcciones S.A. de C.V. °

4.- Bucojal, S.A. de C.V. |
5.-  Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.’

Con fecha del dia 3 de agosto de 2021, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $4,348,172.01
2 | Obra Precisa, S.A. de C.V, Se acepta $4,745,891.54
3 | Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $4,602,000.00
4 | Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. Se acepta $4,485,096.91
5 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $4,250,416.09

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Dauer Construcciones S.A. de C.V. ! $4,250,416.09
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $4,348,172.01- i
3 | Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. $4,485,096.91
4 |Bucojal, S.A. de C.V. / $4,602,000.00 -
5 |Obra Precisa, S.A. de C.V. / $4,745,891.54

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 3 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1-D 2.- Proyect i lmsle

= .auer g=i e - ey Comercializadora e | 4.- Bucojal, S.A. | 5.- Obra Precisa,
DOCUMENTOS Construcciones S.A. Construcciones firibortadora S.A de C.V / S.A. de C.V

de C.V. RRAF, 5.A. de C.V. B et E el

Documente T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

pasTal s ehios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicidn técnicJa y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dauer
Construcciones S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

3.- Imsic
Comercializadora e
Importadora, S.A.
de C.V.

4.- Bucojal, S.A.
de C.V.

5.- Obra Precisa,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de cantrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del /|
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dauer
Construcciones S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

3.- Imsic
Comercializadora e
Importadora, S.A.
de C.V.

4.- Bucojal, S.A.
de C.V.

5.- Obra Precisa,
S.A.deC.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
pracedimienta
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Imsic
Comercializadorae | 4.- Bucojal, S.A. | 5.- Obra Precisa,
Importadora, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

de C.V.

1.- Dauer 2.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones S.A. Construcciones
de C.V. RRAF, S.A. de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de |,
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de )
magquinaria y equipo 4
de construccién... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos
que intervienenenla | , CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de cancepto$
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dauer
Construcciones S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

3.- Imsic
Comercializadora e
Importadora, S.A.

de C.V.,

4.- Bucojal, S.A.

de C.V.

5.- Obra Precisa,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar

por el licitante en la

integracion de su
propuesta..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El /
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al //
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Imsic
1.- Dauer 2.- Proyectos y c ializad -8 fal E
DOCUMENTOS | Construcciones S.A. | Construcciones lomer(t:ladlza oSr:e < :chi,' S.A. | 3.- Obra Precisa,
de C.V. RRAF, 5.A. de C.V. mportadora, S.A. eC.V. S.A.deC.V.
de C.V.
Daocumento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades

diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacion al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprabara
con el aviso de alta
correspondiente...

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
hombres y mujeres
que laboranen la
empresa,

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Imsic
Comercializadorae | 4.- Bucojal, S.A. | 5.- Obra Precisa,
Importadora, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

de C.V.

1.- Dauer 2.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones S.A. Construcciones
deC.V. RRAF, S.A. de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacion,
anotando el nombre
de la contratante;
numero de contrato,
descripcion de las
abras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE , CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $4,250,416.09 / | @
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. p $4,348,172.01
3 | Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. $4,485,096.91
4 |Bucojal, S.A. de C.V. / $4,602,000.00
5 | Obra Precisa, S.A. de C.V. $4,745,891.54 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo; C}
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento; 1
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fraccmnes de lalalaVl
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de O
de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-0B-C55-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
elimporte mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptahble
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Tercera etapa.

Construccién de Centro de Salud San Miguel Huaixtita, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

$4,605,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 53,664,151.80
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,091,285.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,860,709.46
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,439,815.88
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,281,603.04

1|Dauer Construcciones S.A. de C.V. $3,664,151.80 $4,250,416.09
2|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $3,748,424.15 $4,348,172.01
3|Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. $3,866,462.85 $4,485,096.91
4|Bucojal, S.A. de C.V. $3,967,241.38 $4,602,000.00
5|0bra Precisa, S.A. de C.V. $4,091,285.81 $4,745,891.54

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del
Municipios;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reschivacion Fconamica




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CS5-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

$1,591,007.73| $2,315,468.73| 51,848,335.87
11. MANO DE OBRA $252,007.31|  $956,202.81|  $628,705.60
12. MAQUINARIA Y EQUIFO $404,158.71| $1,118,091.37| $590,847.33
13. COSTOS INDIRECTOS $182,095.32]  $554,267.15]  $310,599.13
14. FINANCIAMIENTO $6,684.00 $44,063.75 $7,522.05

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.6362%| 51,661,143.61 73.2179%| 52,199,110.31 53.90 73| 51.1730%| $1,684,753.69| 67.3581%| $2,315468.73
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.0453%|  $758,843.75 8.3904%| $252,007.31| 32.3986%( $956,202.81| 14.8659%| $489,424.92| 18.5553%| $637,848.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.3186%| $735,910.66 183917%| $552,397.67| 13.6939%| S404,158.71) 33.9611%| $1,118,00137| 14.0866%| s484,233.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,155,898.02 100.0000% | $3,003,515.29 | 100.0000%| $2,951,369.25 | 100.0000%| $3,292,269.98 | 100.0000%| $3,437,550.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.77000%| 5182,095.32 9.95239%| $298,921.56| 18.78000%| $554,267.15| 9.82593%| $323496.28| 9.00000%| $309,379.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20024% 56,684.00 1.33428% $44,063.75 0.22039% $7,726.07 0.22369% $8,088.11 0.18020% 56,751.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  5301,020.96 11.45000%( $383,174.32| 9.50000%| $333,769.43| 8.92857%| $32355837| 8.45000%| $317,186.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58050% $18,453.51 0.62400% $18,749.23|  0.65503% $19,330.95|  0.60251% $19,828.64|  0.59509% $20,417.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,664,151.80 $3,748,424.15 $3,866,462.85 $3,967,241.38 $4,091,285.81

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $187,192.26 50.00 $257,328.14 $163,582.18 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5376,698.29 $0.00 $139,280.68, $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $38,449.66 $186,688.62 50.00 $106,613.67
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $128,503.81 $11,677.57 50.00 50.00 $1,219.58
INDIRECTOQS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $838.05 50.00 $0.00 $0.00 $770.08
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $316,534.12 $426,825.52 $444,016.76 $302,862.86, $108,603.33
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -515,513.16 -543,651.20 -$110,247.33 $20,695.52 $208,582.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Dauer Construcciones S.A. de C.V. ’ $3,664,151.80 $4,250,416.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $3,748,424.15 54,348,172.01( ~ CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. ‘ DESCALIFICA
3[Imsic Comercializadora e Importadora, $3,866,462.85 $4,485,096.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A. de C.V. / DESCALIFICA
4|Bucojal, S.A. de C.V. $3,967,241.38 $4,602,000.00 /" CUMPLE SOLVENTE
5|Obra Precisa, S.A. de C.V. | $4,091,285.81 $4,745,891.54 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
L2 YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-0OB-CSS-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima sesion extraordinaria del dia 5 de agosto de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Bucojal, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Centro de Salud San Miguel Huaixtita, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Tercera
etapa., por un monto de $4,602,000.00 (cuatro millones seiscientos dos mil pesos 00/106 M.N.), LV.A,
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a 51,380,600:'.00 (un” millén
trescientos ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMAFDRCR-OB-C55-342-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 6 de agosto de 2021
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 7 de agosto de 2021 y de terminacion el dia 20 de octubre‘de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:29
horas del dia 5 de agosto de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

w7

Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDRCR-0B-CS5-342-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dauer Construcciones S.A. de C.V,

Bucojal, S.A. de C.V.

Obra Precisa, S.A. de C.V.

Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar (/2;«\3”\/1
Fadlli '

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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