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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-538-2021,
para la contratacion de obra publica: Construccién de malecén en Ciudad Guzman, en el municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco. Quinta etapa. '

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 14 de septiembre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 9 de agosto de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

2.- Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

3.-  Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

4.-  Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.,

5.-  Constructora y Desarrolladora Barba v Asociados, 5.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de septiembre de 2021, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo estabiecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por [3
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

o 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Il i
4 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, Se acepta $5,091,689.80
S.A.de C.V.
2 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $4,914,450.04
3 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,015,107.22
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,270,548.38
5 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $4,795,841.12

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V., $4,795,841.12
2 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. 7 $4,914,450.04 -
3 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,015,107.22
4 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $5,091,689.80
5 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,270,548.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de
septiembre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-0OB-CS5-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

2.- Torres Aguirre
Ingenieros, S.A.
deC.V:

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
dacumentos de la
propasicidn técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso’
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
{gufa de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econémica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo,
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLZ

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados par la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora
2.- Torres Aguirre 3.- Rencoist y Desarrolladora
Ingenieros, S.A, Construcciones, Barbay
de C.v, S.A.deC.V, Asociados, S.A.
de C.V,

1.- Construcciones

GREURIENTES Mirot, S.A. de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
la abra, asi como de
conocer el acta de la

junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
Siles profesinnales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ... |

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTALO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora

s 2.- Torres Aguirre 3.- Rencoist y Desarrolladora | 5.- Dommont
1.- Construcciones , : :
DOCUMENTOS Mirot. S.A. de C.V Ingenieros, S.A. Construcciones, Barbay Construcciones,
R 220 de C.V. S.A.de C.V. Asociados, S.A. S.A.de C.V.
de C.V,

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias ¥
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del |
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de
maquinaria y equipo
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documenta T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de baslcos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-(SS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Mirot, S.A, de C.V.

2.- Torres Aguirre
Ingenieros, S.A.
de C.V.

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V,

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por cienta)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

2.- Torres Aguirre
Ingenieras, S.A.
de C.\V.

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y
Asociados, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T22,-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPILE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacién al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora

i 2.- Torres Aguirre 3.- Rencoist y Desarrolladora

1.- Construcciones . <

Mirot. S.Ade C.V Ingenieros, S.A, Construcciones, Barbay
VR S de C.V. S.A.de C.V. Asociados, S.A.

de C.V,

DOCUMENTQOS

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
hambr ey inleras CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que laboran en la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar parala
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Decumento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su

kP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
nimero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADC: DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $4,795,841.12
2 |Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V., $4,914,450.04
3 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. . $5,015,107.22
4 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $5,091,689.80
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,270,548.38

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en !as fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizadcs y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de

1

las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

[I. Determinacion de precios de mercado;
[ll. Determinacidén de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja. lo que no significa necesariamente la de menor precio.

-
' Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-(CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Reactivacion Econemica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-(CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
‘Autorizado

: CONCURS‘D SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E—DRECR-Oﬁ-CSS-SB&ZOZI

Construccndn de malecén en Cludad Guzman, en el municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

Quinta etapa. $5,111,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPQORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE;

IMPORTE MINIMO ACEP TABLE:

15%
$4,134,345.79
$4,543%,576.19
$4,316,450.30

$4,963,917.85
$3,668,982.76

POR 0 A POR D
ADO D
ROPUESTA PROFE A CO

1|{Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $4,134,345.79 $4,795,841.12 SE ACEPTA

2(Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $4,236,594.86 $4,914,450.04 SE ACEPTA

3|Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. $4,323,368.29 $5,015,107.22 SE ACEPTA

4 |Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $4,389,387.76 $5,091,689.80 SE ACEPTA
de C.V.

5|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,543,576.19 $5,270,548.38 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado,

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confrenta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-0B-CSS-538-2021

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IMPORTE

IMPORTE

MENOR MAYOR

- COSTO DE

B PROPUESTO PROPUESTO * Y

10. MATERIALES $213,177.93 $235,848.80 $223,313.45
11. MANO DE OBRA $462,916.29| $1,236,091.79|  $775,800.17
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $2,022,489.25| $2,742,352.36( $2,502,035,53
13, COSTOS INDIRECTOS $414,318.64 $565,263.29 $502,221,78
14. FINANCIAMIENTO $10,218.50 $11,107.96 $10,746.71

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES
IMPORTE POR MAND DE OBRA
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

[

| Construcdiones Mirat, 5.A. de

CvV.

7.0865%
13.6772%
79.2363%

$239,848.80
$462,916.29
$2,681,814.62

| Tarres Aguirre Ingenieros, - | Rencaist Construcciones,
cv. x|

= SA.de

6.2192%
13.7758%
' 80.0050%

$213,177.93
$472,195.63
$2,742,352.36

S.A.deCV.

6.1403%
35.6042%
58.2555%

$1,236,091.79;
$2,022,489.25

Constructaray

Desarrolladora Barba y
| Asociados, SA. de CV.
6.1648% $217,444.41
25.9500% $915,300.91
67.8851% | $2,394,421.43

$213,177.93

Infraestructura
y Obra Publica

| Dommoent Construcdanes,

SA.de Cv.

6.6310%
26.0427%
67.3264%

$239,318.02
5935,903.97
$2.429,870.53

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,384,579.71 100.0000% | $3,427,725.92 100.0000% | $3,471,758.97 100.0000%| 5$3,527,166.75 100.0000% | $3,609,092.52
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.36110% $486,062.88 14.09160% $483,021.43| 15.48440% $537,581.05( 11.74650% $414,318.64| 15.66220% $565,263.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26400% 510,218.50 0.26710% $10,445.61 0,27420% $10,997.62 0.27393% $10,796.91 0.26610% $11,107.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $232,851.66 7.50000% §294,089.47 7.00000% $281,423.63| 10.50000% $414,989.64 B.00000% $334,837.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61077% $20,633.04 0.61797% $21,312.44 0.62265% $21,607.02 0.62220% $22,115.81 0.62938% | §23,275.32
|9. PRESUPUESTO TOTAL 54,134,345.79 $4,236,524,86 $4,323,368.29 $4,389,387.76 $4,543,576.19

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes,

RUBROS

15.  INSUFICIENCA

DE

| Construcciones Mirot, S.A. de

Cv.

Torres Aguirre hgenleﬂ"i's. Rencoist Construcciones, |

SA. de CV. SA.deCV.

Constructoray

Desarrolladora Barbay
Asodados, SA. de C.V.

Dommont Construcciones,

SA.deCV.

PARCIAL $0.00 5$10,135.52 $10,135.52 55,869.04 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $312,883.88 $303,604.54 50.00 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 $479,546.28 $107,614.10 $72,165.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,158.91 519,220.36 $0.00 $87,903.14 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §528.22 $301.11 50.00 50,00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $329,571,00 $333,241.53 $489,681.80 $201,386.28 $72,165.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$96,719.34 -$29,152.06 -5208,258.17 5213,603.36 5262,672.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C35-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e =T

| IMPORTEDELA IMPORTEDELA w:m-c;f"‘f s
- PROPUESTA ~ |/PROPUESTACONIVA| ~ —  ox 20

1{Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $4,134,345.79 $4,795,841.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

2|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $4,236,594.86 $4,914,450.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

3|Rencoist Construcciones, S.A, de C,V, $4,323,368.29 £5,015,107.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

4|Constructora y Desarrolladora Barba y $4,389,387.76 €5,091,689.80 CUMPLE SOLVENTE

Asociados, S.A. de C.V.

w

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,543,576.19 $5,270,548.38 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADD
PARA ESTA DBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la sexagésima segunda sesidn extraordinaria del dia 14 de septiembre de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.,
para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de malecén en Ciudad Guzman, en el municipio
de Zapotlan El Grande, Jalisco. Quinta etapa., por un monto de $5,091,689.80 (cinco millones noventay -
un mil seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,527,506.94 (un millon
quinientos veintisiete mil quinientos seis pesos 94/100 M.N.).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de septiembre
de 2021 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de septiembre de 2021 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:39
horas del dia 14 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

Lon”

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados,
S.A.de C.V,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-538-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL |

3
ESTADO DE JALISCO //

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL |
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------

WA/






