GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"i':&?‘\ Infraestructura
J/m_{??mﬁ, y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IVFI-OB-CS5-558-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, -
para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidraulico,
instalaciones hidrosanitarias en la calle Hidalgo, en la cabecera municipal de San Marcos, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 15 de octubre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 24 de septiembre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

2.- Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.
3.- Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

4,-  Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

5.- Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de octubre de 2021, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $2,682,363.80
2 |Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $3,158,948.96
3 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,984,641.72
4 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $2,870,265.78
5 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,427,244.86

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,682,363.80
2 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,870,265.78
3 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $2,984,641.72
4 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $3,158,948.96
5 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $3,427,244.86

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Bufete 2.- Infraestructura 3.- Macroc 4.- Ingenieria y 5.- Carmed
DOCUMENTOS Edificador Perca, Global Kube, 5.A. | Construcciones, S.A. Construccion Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. de C.V. Ducis, S.A. de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

lasmada en los
dpocumentus de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bufete 2.- Infraestructura 3.- Macroc 4.- Ingenieria y
DOCUMENTOS Edificador Perca, Global Kube, S.A. | Construcciones, S.A. Construccion
S.A. de C.V. de C.V. de C.V. Ducis, 5.A. de C.V.

5.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdémicos
(guia de llenado en la
integracién de la
prapuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante,..

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos

de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta ...

CUMPLE

acuerdos gue se
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC.V.

2.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

3.- Macroc
Construcciones, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieriay
Construccion
Ducis, 5.A. de C.V.

5.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

25"
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1.- Bufete 2.- Infraestructura 3.- Macroc 4.- Ingenieriay 5.- Carmed
DOCUMENTOS Edificador Perca, Global Kube, S.A. | Construcciones, S.A. Construccién Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. de C.V. Ducis, S.A. de C.V. C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
i oL Slos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacidn de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién ...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

i L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

e
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HNO DEL EZTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,682,363.80
2 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,870,265.78
3 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $2,984,641.72
4 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $3,158,948.96
5 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $3,427,244.86

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

ll. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdémica con los siguientes rubros:

Pagina 6 de 11
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|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a Ia V|
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

osanitarias

Pavimentacion con empedrado ahogado en concreto hidraulico, instalaciones hidr

en la calle Hidalgo, en la cabecera municipal de San Marcos, Jalisco. $3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,312,382.59

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,954,521.43

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,590,188.64

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,978,716.93

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,201,660.34

1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,312,382.59 $2,682,363.80 SE ACEPTA
2|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,474,367.05 $2,870,265.78 SE ACEPTA
3/Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $2,572,967.00 $2,984,641.72 SE ACEPTA
4|Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $2,723,231.86 $3,158,948.96 SE ACEPTA
5[Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $2,954,521.43 $3,427,244.86 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maguinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PROPUESTO 1|

$928,149.19| $1,053,701.62| 5999,368.56

T T Rl S
10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA $348,319.90|  5420,147.11| $374,891.09
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5620,497.25 $B16,369.44| $681672,22
13. COSTOS INDIRECTOS 5186,808.90| $412532.53| $268,759.38
14. FINANCIAMIENTO $3,122.47 $3,918.82 $3,571.96

. - : it § {3 " =
1. IMPORTE POR MATERIALES 4B.5672%|  $928,149.19 50.3406%| $982,107.30|  49.1805%| $1,012,473.60| 46.8043%| $1,003,524.79
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.4515%|  $352,619.50 17.8541%|  $348,319.90  17.8557%| $367,593.19| 18.8640%| 5404,460.57| 18.3453%| $420,147.11
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.9813%| $630,294.37 31.8053%| 5620,497.25| 32.9638%| $678,622.86 34.3316%| $736,099.43| 35.6450%|  $816,369.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,911,063.06 100.0000% | $1,950,924.45 |  100.0000%| $2,058,689.65 | 100.0000% | $2,144,084,79 | 100.0000%| $2,290,218.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,77513%|  5186,808.90 21.14549%|  5412,532.53| 11.36020%| $233,871.26 12.58279%| $269,785.60| 13.21364%| $302,621.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14884% $3,122.47 0.15235% $3,600.73|  0.15200% $3,480.69]  0.15040% $3,630.46]  0.15114% $3,918.82
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,50000%| $199,594.47 4.00000% 594,68231( 11.50000%| $264,045.24| 12.08333%| $292,114.62) 13.20000%| $342,772.08
3, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60494% $11,793.68 0.63909% $12,627.03)  0.62490% $12,876.15|  0.63506% $13616.31|  0.64498% $14,991.18
|9. PRESUPUESTO TOTAL $2,312,382.59 $2,474,367.05 $2,572,967.00 $2,723,231.86 $2,954,521.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §71,219.37 517,261.26 50.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $22,271.59 $26,571.19 $7,297.90 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 551,377.85 $61,174.97 $3,049.36 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $81,950.48 $0.00 $34,888.12 $0.00. $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $449.49 $0.00 $87.27 50,00 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $227,268.78 $105,007.42 $45,322.64 $0.00 50,00
15+416+17+18+19 '

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -627,674.31 -§10,325.11 $218,722.60 $292,114.62 $342,772.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

-

]

I

CV.

w

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

3|Macroc Construcciones, S.A, de C.V.

Ingenieria y Construccidn Ducis, 5.A. de

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

$2,312,382.59

$2,474,367.05

$2,572,967.00

$2,723,231.86

$2,954,521.43

$2,682,363.80

$2,870,265.78

$2,934,641.72

$3,158,948.96

$3,427,244.86

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

N
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(iwi Infraestructura M
X O . v Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO -

Prperip lalisco
NO. SIOP-E-IVFI-OB-C55-558-2021 e WAL LI,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la septuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 15 de octubre de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Macroc Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidraulico, instalaciones
hidrosanitarias en la calle Hidalgo, en la cabecera municipal de San Marcos, Jalisco., por un monto de
$2,984,641.72 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos 72/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $895,392.52 (ochocientos
noventa y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, al “adjudicatario” quien presentard Ia garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 18 de octubre de
2021 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de octubre de 2021 y de terminacién el dia 17 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo. ‘

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:09
horas del dia 15 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demés relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’i’:l\% Infraestructura
1. v Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVFI-OB-CS55-558-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

I

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL I Hi
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