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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N(}. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la ,
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-593- "
2021, para la contratacién de obra publica: Miodernizacién y ampliacidn de Puente Santa Rosa ubicado en
la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2. ;

p
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horés, del dia 22 de octubre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Y,
Con fecha de invitacion del dia 06 de octubre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Acont,S.A.deC.V.”

2.-  Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V

3.- /Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

4.- . Desarrollos BCA,S. de R.L.de C.V. -
5.- , Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de octubre de 2021, a las 11:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
' recibidas /
proposiciones recibidas en el acto ' 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria ' 0
proposiciones por medios electrdnicos ' 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
1 empresas participantes, s r lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.

Empresa y/o Persona Fisica

! Documentacion

Importe con IVA

; de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A.

Se acepta

$8,293,663.81

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V

No se presento

$0.00

2

3 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,779,352.76

4 |Acont,S.A.deC.V. Se acepta $9,080,213.64 |~
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,628,979.81

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

‘Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. $6,779,352.76
2 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $8,293,663.81
3 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,628,979.81
4 |Acont,S.A.de C.V. $9,080,213.64 .

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

/

/‘

I 2.- cartapher 4
1.- Desarrollos BCA, | Construcciones e 3.- Gal Gar 4.- Acont, S.A. de
DOCUMENTOS 4 Construcciones, : T
S.deR.L.de C.V, Infraestructura, S.A. de C.V C.V.
S.A.de C.V. b e

Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que |a firma
EOETWIRSIIC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal... |

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 'ALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos BCA,

S.deR.L. de C.V.

2.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

3.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V,

4.- Acont, S.A, de
Cc.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoriay
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante.,,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi como de

conocer el acta de la

junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar

| conforme con todas

| las particularidades y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0B-CS5-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Cartapher S s Gar :
£ : trucci Pk L 4.- Acont, S.A. de
DOCUMENTOS 1.- Desarrollos BCA, | Construcciones e Cansutaonas; cont, S
S.deR.L. de C.V. Infraestructura, A C.V.

S.A. de C.V.

acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profeslonales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas <
inhabilitadas en los ’
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
Jog wobajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto
por el licitante...

1 Gobierno de Jalisco | Plan Ja para yi Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNC!AMIENTO DE FALLO

2.- Cartapher T

1.- Desarrollos BCA, | Construcciones e Cotsirit s 4.- Acont, S.A. de
S.deR.L. de C.V. Infraestructura, CALdE C v : C.V.

S.A.de C.V, G

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa =
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPILE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el

licitante... l

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y 7
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos 7
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién..,,

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo .... /
1 e
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GOBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEMTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos BCA,
S.deR.L . de C.V.

2.- Cartapher
Construcciones €
Infraestructura,

S.A.de C.V.

3.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Acont, S.A. de
C.v.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar

por el licitante en la

integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Fian Jalise
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMFTLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCP-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Cartapher

1.- Desarrollos BCA, | Construcciones e
S.deR.L.de C.V. Infraestructura,

S.A.de C.V.

3.- Gai Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Acont, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la =
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLF CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T24.- En
su caso, escritoen el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades

diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacién al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente...

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
tromgscrwuienss CUMPLE CUMPLE CUMPLF CUMPLE
que laboranen la
empresa, 1
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de d
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a

utilizar para la §
ejecucidn de los

trabajos... /9/ /(

obierno de Jalisco | Plan Jalicco - a Reactivacion Economica -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-C55-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNC:!AMIENTO DE FALLO

2.- Cartapher 3 Gal Gar
DOCUMENTOS 1.- Desarrollos BCA, | Construcciones e Construcciones, 4.- Acont, S.A. de
S.deR.L.de C.V. Infraestructura, S.A de C.V Cc.V.

S.A.de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacién,
anotando el nombre
de la contratante,
numero de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Stimario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $6,779,352.76 |.-
2 | Cartapher Construcciones e Infraestructurs, S.A. de C.V. $8,293,663.81
3 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,628,979.81 |p
4 | Acont, S.A.de C.V. ' $9,080,213.64

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas groposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

/9/ Pagina 8 de 14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLiFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRCNUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. '

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialadcs en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Niunicipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja lo g'ie no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos @n el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

1 v
Goblerno de Jalisco | Fan Jalisco ala Beactivaaion Ecor ] /Q/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSC SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-(B-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/

7 N\

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARFDRCR-OB-C55-593-2021 Sigainnesto

Autorizado

Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de San
Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2. $8,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,844,269.62
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,827,770.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,294,242.94
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,388,379.38
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,200,106.50
2 : Aol ADO D
0 U ROP U A
1|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. i $5,844,269.62 $6,779,352.76| SE DESCALIFICA
2|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $7,149,710.18 $8,293,663.81 SE ACEPTA
C.v. I
3|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. : $7,458,775.70 $8,628,979.81 SE ACEPTA
4|Acont, S.A. de C,V. $7,827,770.38 $9,080,213.64 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, zsi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialad articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nUmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido somatido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria v equipo, costos indirectos y financiamiento.

3 i '/
IMPORTE |/  IMPORTE i
RUBROS MENOR [MAYOR e
PROPUESTO | PROPUESTO >
10. MATERIALES $4,354,803.38| $4,780,539.53 $4,552,759.42
11. MANO DE OBRA $332,831.01 $359,9¢3.50 $356,899.23
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,079,633.74| $1,233,985.26| $1,197,107.75
13. COSTOS INDIRECTOS $610,986.07|  $700,856.64]  $692,072.18
14. FINANCIAMIENTO $7,673.65 $8,405.57 $7,989.75
/

13

Cartapher Construccipnes.e | Gal Gar Construcciones, S.A.

RUBROS Acont, S.A.de C.\V.

Infraestructura, S.A% de C.V.. = de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.5089%( $4,354,803.32 74.5149%| $4,552,759.42 75.0309%| $4,780,539.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.7710% $332,831.01 £.8920% $359,993.50 5.6016% $356,899.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.7200%| $1,079,633.74 19.5930%| $1,197,107.75 19.3675%| $1,233,985.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,767,268.13 100.0000% | $6,109,860.67 100.0000% | $6,371,424.,02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $592,072 18 10.00000% $610,986.07| 11.00000% $700,856.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11880% $7,673.65 0.11888% $7,989.75 0.11885% $8,405.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%; $646,701.40 10.00000% $672,883.65| 10.00000% $708,068.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61983%! 535,'994.83 0.60876% $37,055.56 0.61430% 539,015.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,149,710.18 $7,438,775.70 $7,827,770.38

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

- Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
umeros absolutos, ejvaldr de“isuficiencia total de cada unc de los Licitantes;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0B-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determing la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acurulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/ / /

Cartapher Cohstrdociones e Gal _Gér Construcciones, S.A.
Infraestructurs, SA.déCV, 7 de C.V.

Acont,S.A.de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $197,956.04 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $24,068.22 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $117,474.01 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $81,086.11 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $316.10 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5$339,814.37 $81,086.11 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $306,887.03 $591,797.54 $708,068.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

** IMPORTE DE LA IMPGRTE DE LA

4 EVALUACION EVALUACION POR
Pm‘}*ﬂ G ORI LON A BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Cartapher Construcciones e $7,149,710.18 $8,293,663.81 CUMPLE SOLVENTE =
Infraestructura, S.A. de C.V.
2|Gal Gar Construcciones, 5.A. de C.V. $7,428 775.70 58,628,979.81 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA »

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

Acont, S.A. de C.V. $7,827,771.38 $9,080,213.64 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFILADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada paor el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la septuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 22 de octubre de 2021, en el cual se
determing adjudicar el contrato al licitante Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en la
cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2./ por un monto de $8,293,663.81 iocho
millones doscientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 81/100 M.N.),1.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases dei Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30"/.: de anticipo que corresponde a $2,488,099.14 (dos millones
cuatrocientos ochenta y ocho mil noventa y nueve pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 25 de octubre de =

2021 a las 11:45 horas, en la Direccién de Contiatacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el falle.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de octubre de 2021 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:39
horas del dia 22 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipi 35 relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-593-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Wette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

i REPRESENTANTES (FIRMA)

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V

Acont, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A.

de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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