GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura \_ _-;ij.}o
LU . y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO - .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-277-2023 vjﬁEQ,SLQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
€55-277-2023, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién del camino cédigo 161, Tototlan -
Tepatitlan, del km. 0+000 al km. 8+000, en los municipios de Tepatitlan de Morelos y Tototlan, Jalisco.
Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 18 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio ahierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 27 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-277-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Caypo, S.A.de C.V.

2.- Vise, S.A.de C.V.

3.-  Multi Obras DS, S.A. de C.V.

4.-  Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
5.-  Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de abril de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del

4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: .
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $9,031,766.01
2 | Vise, S.A. de C.V. Se acepta $8,380,368.77 |
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $9,269,845.85
4 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,048,300.75
5 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9,349,227.49

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,048,300.75
2 |Vise,S.A.de C.V. $8,380,368.77
3 |Caypo, S.A. de C.V. $9,031,766.01
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,269,845.85
5 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,349,227.49

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

\

(
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Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Aro Asfaltos * 4 4 rd 5.- Grupo /|
y Riegos de 2.- Vise, 5.A. de 3.~ Caypo, S.A. de | 4.- Multi Obras Constructor
DOCUMENTOS k
Occidente, S.A. C.V. C.V. DS, S.A. de C.V. Maca, 5.A. de
de C.V. C.\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

y bases de concurso CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

particulares o generales
de constiisccion aplicables, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones

ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se tomaron,
y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...
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IMEIEY

Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A.

de C.V,

2.- Vise, 5.A. de
C.V.

3.- Caypo, 5.A, de

cv,

4.,- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

5.- Grupo e
Constructor
Maca, 5.A. de

Documento T5.- Escrito de
proposicion de los

profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C.V.

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa
general de ejecucion de
los trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Aro Asfaltos
y Riegos de 2.~ Vise, S.A. de 3.- Caypo, 5.A. de | 4.- Multi Obras
Occidente, 5.A. C.V. C.V. DS, S.A. de C.V.
de C.V,

DOCUMENTOS

5.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
GV

Documento T12.- Relacion
de maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas

- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas

de conceptos de trabajo ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.- Relacion

de bancos de material que

cumplan con las calidades
y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el

licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de las
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad

de conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE
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1.- Aro Asfaltos 5i Grupd
Riegos de 2.- Vise, 5.A, de 3.- Caypo, 5.A. de i ti Obra Con
DOCUMENTOS il ' ypo, 4.- Multi Obras structor
Occidente, 5.A. C.v. GV, DS, S.A. de C.V. Maca, S.A. de
de C.V., C.V.
Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
glavechadelacade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura
de proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracian Tributaria
(SAT)...
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,048,300.75
2 | Vise, S.A.de C.V. $8,380,368.77
3 | Caypo, S.A.de C.V. $9,031,766.01
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,269,845.85
5 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,349,227.49

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

/F\i\

/
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Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes seflalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
andlisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Impaorte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidén por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion vy
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO §|OP-E-ICAR-0B-CSS-277-2023 : Techo Financiero

chstruccién del camino cédigo 161, Totolén - Tepatitian, del km. 0+000 al km. 8+000, en los

municipios de Tepatitldn de Morelos y Tototlan, Jalisco. Frente 2. $9,050,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,938,190.30

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,059,678.87

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,667,235.81

MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,817,321.19

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,517,150.44

. IMPORTEDELA IMPORTEDELA
; JEELLL AR R SUL
EMPRESA PROPUESTA SIN  PROPUESTA CON R'E- FTADQ —DE i
; EVALUACION
IVA. VA : :

1]Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $6,938,190.30 $8,048,300.75 SE ACEPTA
2 |Vise, S.A. de C.V. $7,224,455.84 $8,380,368.77 SE ACEPTA
3[Caypo, S.A. de C.V. $7,786,005.18 $9,031,766.01 SE ACEPTA
4 |Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,991,246.42 $9,269,845.85 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,059,678.87 $9,349,227.49 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuamero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR MROR

OSTO Di

BROS OR AYOR
RCADO
PROR 0 PROP 0

10. MATERIALES $4,531,554.87] 5546941126/ $5,286,275.38|
11. MANO DE OBRA $57,926.78 561,848.52 559,543.94)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5402815.57) $1193,786.20]  $937,745.39
13. COSTOS INDIRECTOS $663,543.24 $938,376.09] 5794,212.24
14. FINANCIAMIENTO 587,818 46 998,247 94 593,659.85

Multi Dbras DS, S.A. de | Grupo Constructor Macs,

2 .| Arg Asfaltos y Riegos de-

i f i . Occidente, S.A.deCV, | o SAdec\
1. IMPORTE POR MATERIALES 54,531,554.87) 92.1924%| 5546941126  839210%| 55200,593]  sao7msw| 5522471607 84.3606%
2.IMEGRTE POR MANO DE OBRA 557,826.78 10178%|  S603B0.31[  0.94SS%  ssees33sl  o9ssas|  sse3salr  0.9650%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUPO $1,193,786.20 678995 540281557} 15.1335%|  S94263464f  14.9673% 593000001  14.6744%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 55,783,267.85 100.0000%{ $5,932,607.14 |  100.0000%| $6,228,787.39 |  100.0000%| $6,.214,16430 |  100.0000%| 56,409,210.66
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 565354324 12.20000%( 72911742  13.63670%| 984940105 15.10060%|  $938376.03) 1254910
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $87,818.46 136230%| 59075267  131M0%|  S92.80213)  136210%|  Se742475)  1.36200%)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 536889291 645160%]  $43564282)  RO3230%| 557559548 O67/M0%|  SH0LE0S13| 96740 57075879
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,038,190.30 $7,224,455.84 57,786,005.18 §7,991,246.42 $8,059,678,87

Vise,SA.deCV.  Caypo,SAdeCV. :
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| MultiObras DS, §.A. de '  Grupo Constructor Maca,
SA . deCV,

Arp Asfaltos y Riegos de
Oceidente, S.A. de C.V.

- RUBROS

Vise, S.A. de c.\_r;" o Caypo, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $754,720.51 50.00 559,016.02 $61,559.21 50.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §1,617.16 $0.00 5650.55 5185.82 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50,00/ $534,929.82 50,00 $7,655.38 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $130,729.00 $65,154.82 50.00 $0.00) 50.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,841.39 52,507.18 5857.72 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, {NSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $892,908.07 $602,991.82] $60,524.30) $69,400.41 50.00)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$524,015. 18| -$167.349.00) $515,471.18 5632, 207.71 $707,587.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | (MPORTEDELA | NESULTADODELA | RESULTADODELA

 EMPRESA - EVALUACION | EVALUACION POR
i PROPUESTA /iPROPUESTA CON VA 5 Fi
g u o5l i Ak sl BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de $6,938,190.30 $8,048,300.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
2|Vise, S.A. de C.V. §7,224,455.84 $8,380,368.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Caypo, S.A. de C.V. $7,786,005.18 $9,031,766.01 CUMPLE SOLVENTE
4[Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,991,246.42 $9,269,845.85 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,059,678.87 $9,349,227.49 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
7

Pagina 10 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SO
AP Infraestructura ¢ "i (&)

f O ! y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ; .

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-277-2023 J@Eigﬁ O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 18 de abril de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Caypo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién del camino cédigo 161, Tototlan - Tepatitlan, del km. 0+000 al km. 8+000, en los

municipios de Tepatitlan de Morelos y Tototlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $9,031,766.01 -~

(nueve millones treinta y un mil setecientos sesenta y seis pesos 01/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,709,529.80 (dos millones
setecientos nueve mil quinientos veintinueve pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-277-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de abril de
2023 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de abril de 2023 y de terminacion el dia 18 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:14
horas del dia 18 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestpuctuga v Obra Pablica

Director de Integragién‘y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA}

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. .

Vise, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
i DE CONTROL

L"C' (,7;7" _Vdidez Q}[.}JrrpV —= < &

* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Aa/d HOISES MAM&/'JM;Z ORFECA.
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