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GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS- *
278-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion de lateral norte del km 36+820 al km *
374050 y de ciclovia del km 36+060 al 36+680 en el Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de
Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 18 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 27 de marzo de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-1V-OB-CSS-278-2023, e invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constructora Copur, S.A.de C.V. *

2.-  Edifica 2001, S.A.de C.V. ~

3.-  Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

4.-  Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

5.- Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. '
Con fecha del dia 17 de abril de 2023, a las 12:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del °

4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 €
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNC DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con [VA
1 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,048,849.55
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $5,652,113.35
3 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,963,067.85 .
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,844,150.01
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $5,824,929.97 |

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No, Licitante Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $5,552,113.35
2 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $5,824,929.97
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $5,844,150.01
4 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,963,067.85
5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,048,849.55

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 17 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn hinaria de la propuesta técnica.

1

]
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NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-278-2023 \J@ElSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SOBIERNG DEL ESTADO

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

b
¢ . ]

2.- Disefio e S i 4.- Galjack
1.- Edifica 2001, Ingenieria de Al Arquitectosy
7 Constructora, &
S.A.de C.V. Pavimentos DiP, S.A. de C.V Construcciones,
R S.A de C.V. R S.A. de CV.

DOCUMENTOS

5 Constructora

Copur,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econamicos
(guias de llenado) y
maodelo de contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas de
juntas de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos gue se

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE
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2.- Disefio e ek 4.- Galjack
1.- Edifica 2001, Ingenieria de C;nstructora Arquitectos y
S.A. de C.V. Pavimentos DIP, ! Construcciones,

S.A. de C.V. A Fe Y, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

% administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUIMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
» planeacién integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
- Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
HEECUn eI iU CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
#| utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

2.- Disefio e Sy 4.- Galjack
1.- Edifica 2001, Ingenieria de el Arquitectosy

S.A.de C.V. Pavimentos DIP, C:r:t;zc{t:c\:a, Construcciones,
S.A. de C.V. of! s S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
’ suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

Documento T12.-

a | Relacion de maquinaria
y equipo de

construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
a intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

L Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del cataloga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
& de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
° especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados el
0.2% (das al millar)..

CUMPLE
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NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-278-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Disefio e 4.- Gai'a}:k
1.- Edifica 2001, Ingenieria de S utverc Arquiteétos Y 2o Sonpliieian
DOCUMENTOS 3 Constructora, i Copur,
S.A. de C.V. Pavimentos DIP, S.A. de C.V Construcciones, SA deCV
S.A. de C.V. sl S.A. de C.V. s
Documento T19.-
Manifestacion escrita
fialopratestside declr CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

verdad de conacer la

* Guia de

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones..,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
« | iEehtealfecksdel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. 55,552,113.35/ ’
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $5,824,929.97 |°
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $5,844,150.01 |°
4 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,963,067.85 |°
5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,048,849.55 1®
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

IIl. Determinacidn de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor pregio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-W—DB—-CSS-Z?B-.ZOB, ' TechoFinanciero

Construccion de lateral norte del km 36+820 al km 37+050 y de ciclovia del km 36+060 al 36+680
en el Periférico Manuel Gomez Morin, municipio de Zapopan, lalisco. Segunda etapa.

$5,900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,786,304.61
$5,214,525.47
$5,066,709.15

$5,826,715.52
$4,306,702.77

IMPORTEDELA |

bR ' ' T | IMPORTEDELA |
many | PROPLESTA CON

EMPRESA - | PROPUESTA SIN
o | IVA

RESULTADO DELA
 EVALUACION

VA :

1|Edifica 2001, S.A. de C.V. $4,786,304.61 $5,552,113.35 SE ACEPTA
2|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $5,021,491.35 $5,824,929.97 SE ACEPTA
3|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $5,038,060.35 $5,844,150.01 SE ACEPTA
4|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,140,575.73 $5,963,067.85 SE ACEPTA
5|Constructora Copur, S.A. de C.V. S5,214,525.47 $6,048,849.55 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

I
|
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Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMRORTE || |MPOF | T
IMROR IMPORTE RIS nE
MENOR | MAYOR. 0
; [ PROPUESTO" || PROPUESTO | :
10. MATERIALES 52,096,413.01] 53.000907.27| $2,459,758.85

11. MANG DE OBRA $500,022.15] $1,129,142.41 5844,069.35
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5577.764.35 $855,697.95 5738,288.42
13. COSTOS INDIRECTOS Sa12,645.77 5508,271.79 $490,268.76
14. FINANCIAMIENTO $2,962.59 SE6,511.45] $10,943.19]

i s - °

. Galjack Arquitectasy Ha e K
.- Construcciones, $.A.de | con“"'!‘::?:?_"ur's'“‘

e e 3 : Disefio e Ingenierfade ~  Murverk Constructora, SA,
e | Eifia 2001, 5.4 de CV. o antos OIF, 5.A. de CV: de e,

1 yMPORTE POR MATERIALES 53.8781%| $2,096,413.01 73.5752%| $3,000,507.27 60,0730%| 52,308,198.70, 59.5516%| 52,484,285.84 60.1216%| 52,586,792.01
2. {MPORTE POR MANO DE OBRA 29.0191%| 51,129,142.41 12.2594% $500,022.15 21,1579% $812,956.04 20.5948% %859,144.49 19.9904% 5$860,107.52

3. {MPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 17.1028% 5665,474.60 14.1654% $577,764.35 1B.7690% $721,165.40 19.8536% $828,225.27 19.8879% SB55,6497 .95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %3,891,030.02 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.56063% 5488,737 .81 12,19180%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37750% $16,533.71 0.17004% $7,780.96 0.19572% 58,514.89 1.42837% $66,511.45 0.06283% $2,962.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% $366,358 45 9.00000% $412,536.68| 15.00000% $E53,866.02 8.30000% $392,006.45 9.90500% 467,338 29
|9. PRESUPUESTO TOTAL 54,786,304.61 §5,021,491.35 $5,038,060.35 $5,140,575.73 $5,214,525.47

$4,078,693.77 100.0000%
$497,266.19)  13.22825%

$3,842,320.14 | 100.0000%
$508,271.79|  11.62134%

54,171,655.60 100.0000%| 54,302,597.48
5484,802.28 9.59062% 5412,64577

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ntmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $363,345.84 50.00 5151,560.15 $0.00 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5344,047.20 $31,113.31 50.00 40.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $72,813.82 5160,524.07 $17,123.02 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOC

1B. {NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,530.95 50.00 50.00 $5,466.48 S7/,622.98
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 53,162.23 $2,428.30 S0.00 $7,980.60
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:] $437,6890.62 5507,733.50 5202,224.78 55,466.48 $85,603.58
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -571,332.17 -595,196.82. $451,641.24 5386,539.98 $381,734.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ! : INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

St R i+ IMRORTE DE LA IMRERTERELS & 1 AR P o R ITARRLRELS |
bty | "RRORUESTA " PROPUESTA CONA| || EYARLACION. i (EVALUACION BOR
ST s _ el Bt = e BINARIA: . TASACION ARITMETICA
1|Edifica 2001, S.A. de C.V. S4,786,304.61 $5,552,113.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
Z|Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, $5,021,491.35 $5,824,929.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A. de C.V. DESCALIFICA °
3|IMurverk Constructora, S.A. de C.V. §5,038,0060.35 $5,844,150.01 CUMPLE SOLVENTE
4|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $5,140,575.73 $5,963,067.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
e B YA QUE REBASA EL TECHO
eV, FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,214,525.47 $6,048,849,55 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 18 de abril de 2023, en el cual se determing «
adjudicar el contrato al licitante Murverk Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Construccién de lateral norte del km 36+820 al km 37+050 y de ciclovia del km 36+060
al 36+680 en el Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa., por un
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monto de $5,844,150.01 (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos °
01/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,753,245.00 (un millén *
setecientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-278-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 19 de abril de
2023 a las 12:15 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 20 de abril de 2023 y de terminacidn el dia 18 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19
horas del dia 18 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura ublica

Director de Integracién yControl de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
 LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Edifica 2001, S.A. de C.V. .

¢

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

4

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L J:m! '4/)@2 fj e 1ey
| / =V

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ARG HOISES HAMEYPCET OPTEEA

TESTIGO SOCIAL.
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