GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Fn
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
C55-222-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion Periédica y Obra complementaria /
para la terminacion de la modernizacion del camino cédigo 234, Libramiento de San Juan de Los Lagos,

del km. 0+000 al km. 10+200, en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 05 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-222-2023, se invitaron a participar a los siguientes

licitantes:
1.-  Nicza Construcciones, S.A. de C.V.
2.-  Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
3.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
4.-  Constructora Samura, S.A. de C.V.

5.-  Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 04 de abril de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
B - recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 5 -
T}Vropbsiciionie’s por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
- ! / /
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,385,750.33
2 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,228,636.75
3 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,985,001.05
4 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $12,468,941.56
Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. de
5 £ Se acepta $11,952,669.36

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. ' Licitante Importe con IVA |
1 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $11,385,750.33
2 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $11,952,669.36
3 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. .. $11,985,001.05
4 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. | $12,228,636.75 |
5 |Constructora S;mura,is;:«-. de C.V. $12,468,941.56 |

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacioén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

.._74{—”
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Construccion, '

1.- Nicza Bbsaiali 3.- Cerro Viejo 4.- Guishi | 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, 5.A. Brovecths JN‘: R Construcciones, Construcciones, Samura, S.A, de
de C.V. S‘; pih S.A deC.V. S.A.deCV. CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y economica
es la firma autdgrafa
de la persana
facultada para ello...

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme can

el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto..
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2.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

3.- Cerro Viejo 4.- Guishi 5.- Constructora
Construcciones, Construcciones, Samura, S.A. de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V.

1.- Nicza
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Nicza
Construcciones, 5.A.
de C.V.

2.- Construccidn,
Desarrallo y
Proyectos JMR,
S.A.de C\V.

3.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.\V.

5.- Constructora
Samura, S.A. de
C.v,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
gue intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Nicza
Construcciones, 5.A.
de C.V.

2.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.de C.V,

3.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.~ Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de

conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodelogia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimientoe de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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i 2.~ Constrzﬁccién, i 80y
1.- Nicza Besaials 3.- Cerro Viejo 4.- Guishi 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A, y Construcciones, Construcciones, Samura, S.A. de
de C.V Froyecios MR, S.A. de C.V S.A. de C.V cv
V. SA deCV. A V. A, de C.V.
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...
RESULTADO T
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos saolicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No, Licitante Importe con IVA
1 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $11,385,750.33
2 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, SA de C.V. -~ $11,952,669.36
3 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. | $11,985,001.05
4 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. - $12,228,636.75
5 |Constructora Samura, S.A. de C.V. - ‘ $12,468,941.56

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos
propuesto por el licitante {documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
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verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del /
Estado de Jalisco y sus Municipios.

— ‘i
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E- ICAR-OB €55-222-2023 | TechoFinanciero |

Conservamén Perlodica y Obra complementarla para la termmacton de Ia modermzacmn del
camino codigo 234, Libramiento de San Juan de Los Lagos, del km. 0+000 al km. 10+200, en el $12,000,000.00
Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDQO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,815,302.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,749,087.55
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL  $10,392,617.00
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,951,509.55
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,833,724.45

M RESULTABO DE LA

EMPRESA PR C...
. E SA ; JPUESTA ! DPuESTA ON E_VAUJAQCJN
y il VA i e

1|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $9,815,302.01 $11,385,750.33 SE ACEPTA
2|Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $10,304,025.31| $11,952,669.36 SE ACEPTA /
3|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $10,331,897.46 $11,985,001.05 SE ACEPTA
4| Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,541,928.23 $12,228,636.75 SE ACEPTA
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,749,087.55 512,468,941.56 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los impaortes que propuso para
cada uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios; - , )/
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial,

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante gque habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 54,581,817 /U

11. MANO DE OBRA SHOL,980.33] 1,353 84,39 5879,153.05)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5485,314.14]  $2,827.854.34]  51,391,63L51
13. COSTOS INDIRECTOS S608,549.97]  §1,212,032.13 $879,536.64
14. FINANCIAMIENTO 521,564 94 5170,122.51 $35,943.27]

nnstru:tcra Samura, s m

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.4835%]  55,961,833.25 55.4872%| 54,584,817, /0 L0965%|  50,054,307.41 S, 206,545
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.3108%| 51,353,884 39 0, 2850% $850,160 07 9.8763% 5806,980.33] 11.0626%, 5931,485 17 9.3016%,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 65.2052%] $485,314.14 34.2238%, $2,827,854.34 16.0271%)| $1,309,551.99 15,2270% 51,282,135.07 17.2074% 51,583,207.47,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,821,031 78 100.0000%| 58,262,832.11 100.0000%| S&,170,839.73 100.0000%| $8,420,165.59 100.00007%| 59,200,760.26

5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13,14261% 51,027 887.94 10.41299% S860,407.55 14.83363% $1,212,032.13 8.91092%) 5750,314 42 6,61413%| $608,549.57,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,32353% 528,629 14| 0.23966% $21,864.94) 0.24333% $22,831.34 1.85511% $170,122.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $8B7, 754.89 12.12000% 51,108, 386.65 9.30000%| S874,730.40 1230000°%] 51,145,894 11
9. PRESUPUESTO TOTAL 59,815,302.01 510,304,025.31 $10,331,897.46 $10,541,928.23

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto comao utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta u numero
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negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Cerro Viejo Ff s : |
| Guishi Construcciones,  Constructora Samura, 5.A.
Construcciones, 5.A. de | =4, :
cv | S.A.de CV. | de CV..

{Nieza Construcciones, 5.A. Construccion, Desarrolloy.

(A"  Proyectos IMR, S.A. de C.\. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 599,062.09) 51,496,077 .64 526,587.93 50.00 S0.00]
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $28,992.98] §72,172.72 50.00 $23,339.13
OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $906,317.37 50.00| 582,079.52 5109,496.44 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00f 519,129.09 $0.00 §129,222.22 $270,986.66
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| $7,314.10) §14,078 33 $13,111.93 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18419 $1,012,693.56 51,558,278.04 $193,952.10| $238,718.66, $294,325.80)
21, SOLVENCIA DE IAS PROPOSICIONES: -5124,938.67 -5449,861 36| $680,778.30 $910,175.45) $535,377.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

L EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTEDELA RE:gﬂﬁl:gg:tA | .:::l:;:‘::?gﬁ[):;:
i PROPUESTA  PROPUESTA CONIVA Aagmel =
il ; ATA CON IV, BINARIA | TASACION ARITMETICA
1[Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $9,815,302.01 $11,385,750.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $10,304,025.31 §11,952,669.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A. deC\V. DESCALIFICA
3|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $10,331,897.46 $11,985,001.05 CUMPLE SOLVENTE
4|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,541,928.23 $12,228,636.75 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,749,087.55 $12,468,941.56 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
(LUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. -
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la trigésima sesidon extraordinaria del dia 05 de abril de 2023, en el cual se determinc')‘i""

adjudicar el contrato al licitante Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periddica y Obra complementaria para la terminacién de la
modernizacién del camino cédigo 234, Libramiento de San Juan de Los Lagos, del km. 0+000 al km.
10+200, en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1., por un monto de $11,985,001.05
(once millones novecientos ochenta y cinco mil un pesos 05/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,595,500.32 (tres millones
quinientos noventa y cinco mil quinientos pesos 32/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-222-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de abril de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2023 y de terminacion el dia 09 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 05 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y-©bra Publica
7

Carbajaf/

Sandra Josefina @arc
Dlrectoraﬁ/c ntratacuon
/

[/
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA) 2

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de
C.v.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

— )/ / '--‘)-—'—"—__/’*’ ,_, =

’ B / | (/j /. 7 e
(L. (Ungl g 2 20 i 2yrre7 , ,//7 =
7 7 e >
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

. TESTIGO SOCIAL
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