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IEANO DEL EST2

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En

este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-1V-OB-CSS- *

286-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de lateral poniente del km 18+800 al km
19+540 en el Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 21 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 28 de marzo de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS$-286-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

2.- PGLIngenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. ¢
3.-  Expekta Construcciones, S.A. de C.V.>

4.-  Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. ¢

5.- Procopesa,S.A.deC.V. -

L]

Con fecha del dia 18 de abril de 2023, a las 10:15 horas se realiz¢ el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
_recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 . ) g
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura €
(o

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO i
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-286-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADRO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $11,923,461.01 |* 7
2 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $11,695,147.91 "
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,303,817.39
4 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,022,243.14 ‘
5 | Procopesa, S.A.de C.V. Se acepta $11,757,942.49 o

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con VA
1 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. $11,695,147.91 '
2 | Procopesa, S.A. de C.V. $11,757,942.49 ’
3 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $11,923,461.01
4 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $12,022,243.14
5 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $12,303,817.39 -

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento d
contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
{" A Pagina 2 de 13
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NO. SIOP-E-IV-OB-CSS5-286-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[ 4 » 4 “ kd

1.- PGL !ngenierl’aA 3.- Grupo Taube 4.- Mirjaq jea iy Expekta

« 2.- Procopesa, " . g
DOCUMENTOS y Arquitectura, SA deCV de México, Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V, ot S S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmicos (guias de
llenada) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

- especificaciones
particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta..

- o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- PGL Ingenieria 2 Brooreih 3.- Grupo Taube 4,- Mirjad 5.- Expekta
DOCUMENTOS y Arguitectura, S Aedaoy f de México, Construcciones, | Construcciones,
S.A.de C.V. A S S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de CV.

o

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
ecandmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persunas'lnh.abliltadaﬁ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE e
trabajos, propuesto par
el licitante...
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L M 1 vy Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-286-2023

BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- PGL Ingenieria S s 3.- Grupo Taube 4.- Mirjaq 5.- Expekta
DOCUMENTOS y Arquitectura, S A ds 2 v o5 de México, Construcciones, | Construcciones,
S.A.de C.V, 8 g S.A.deCV, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

&

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
Suantricato e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
rmateriales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

of Sotumentollls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
& Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo ...

Documento T16.-
s Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
é‘ Pagina 5 de 13 /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-C55-286-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- PGL ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC.V.

2.- Procopesa,
S.A.deC.\V.

3.- Grupo Taubeﬁi
de México,
S.A.deC.V.

e 4.- Mirjag :
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.~ Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

=

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
& especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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{’r? Infraestructura
10O 1 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-286-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

FNO. . Licitante Importe con IVA
i PGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. $11,695,147.91 |»
2 Procop(;sa, S.A.de C.V. $11,757,942.49 i 3
3 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. 511,923.451.01 |
74 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $12,022,243.14
5 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 312,303,817.397 v

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puhblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por

tasacion aritmética).
Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion. "

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre |
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes

- Pagina 7 de 13
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GOBIEHNO DEL ESTADOG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Pagina 8 de 13
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-OB-CSS5-286-2023 Techo Financiero

Construccion de lateral poniente del km 18+800 al km 19+540 en el Periférico Manuel Gomez
Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

$11,960,000.00

15%
$10,082,024.06
$10,606,739.13
$10,259,668.57

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$11,798,618.86
$8,720,718.29

ADCY D

D O ROP &
@

1IPGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. $10,082,024.06| $11,695,147.91 SE ACEPTA
2|Procopesa, S.A. de C.V. $10,136,157.32 $11,757,942.49 SE ACEPTA ¢
3|Grupo Taube de Meéxico, S.A. de C.V. $10,278,845.70 $11,923,461.01 SE ACEPTA
4|Mlirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $10,364,002.71 $12,022,243.14 SE ACEPTA
5|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,606,739.13|  $12,303,817.39 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de

Pagina 9 de 13
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado: si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positive, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
O0STO D
RUBROD OR AYOR
ADO
PROP o PROP 0
10. MATERIALES 55,200,829.33| 56.843,647.63| $6,044,189.06
11. MANO DE OBRA $1,223,386 61| $1,934.977.69| $1,612,055.64
12, MAQUINARIA Y EQUIPO S446,823 70| 51,696,071 89 5866,126.42
13. COSTOS INDIRECTOS 5514, 310.61 5932 267.44 5627,963.70
14. FINANCIAMIENTO 52083271 598,332.00 $50,520.90

L3
Grupo Taubie de México, | Mirjaq Canstrucclones, S.A. - Expekta Canstrucciones,
S.A. de C.V. L decw. . sadecV.

'GL In arf; tura, -
I genierla v alauitecty ' Procopesa, 5.A.de C.V,

RUBROS s SAdeov.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.9061% 55,200,629.33 80.3B25%| $6,843,647.63)  64.7012%| 55.321,180.14| 71.9843%| 56,358,985.91 71.1142%| $6,452,397.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.5792%| $1,370,704.11 14.3694%| 51,223.386.61|  20.3567%| 51.674,18543|  20.2774%| $1,791.277.38| 21.3261%| $1934.577.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.5147%| $1,696,071.89 5.2482%| 5445,823.70|  14.9421%| $1,228,870.64 7.7383%|  5683,589.26 7.5598%|  $685,919.36

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| S8,267,605.33 100.0000%6{ 58,513,857.94 100.0000%| 58,224,236 21 100.0000%| $8,833,856.55 100.0000%| 59,073,294.19
7.15000% 5591,133.78 10.95000% £932,267.44 8.20000% $674,387.37 7.00000% $618,369.96 5.66840% 5514,31061

1.11000% $98,332.00 0.24320% $22,972.98 1.07000% 595,215.27 0,22040% $20,832.71 0.34810% $33,374.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%] 51074 848.53 6.50000% 5615,491 39| 13.70000%| 51,232,15592 8.85000% $838,365.74 9,70000% 5933,234.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,082,024.06 $10,136,157.32 $10,278,845.70 5$10,364,002.71 $10,606,739.13

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@ ’

© PGL Ingenieriay Arquitectura, | Grupo Taube de México, . Mirjag Construcciones; S.A. ; Expekta Construcciones, |
f/aRos | 5.A.de CV, eliaenem Sade LY, SiA. de CV. | deCv. _ S.A.de CV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5843,359.73 50.00 5723,008.92 $0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $241,351.53 5388,669.03 $0.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $419,302.72 50.00 $182,537.16, $180,207.06
MAQUINARIA Y EQUIFO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 536,829.92 50.00 50.00, $9,593.74 5113,653.10
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $50.00 527.,547.92 50.00 $29,688.19 $17,146.45
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,121,541.19 5835,519.67 $723,008.92 $221,819.10 $311,006.60
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -546,692.65 -5220,028.28 $509,147.00 $616,546.64 $622,228.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA | RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA . . EVALUACION  EVALUACION POR
; PR ; \
: 3 PROPU-ESTA DPPES?A_.CQN' ,NA- “BINARIA. = TASACION ARITMETICA
LIPGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V. $10,082,024.06 $11,695,147.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Procopesa, S.A. de C.V. $10,136,157.32 $11,757,942.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Grupo Taube de México, 5.A. de C.V. 510,278,845.70 $11,923,461.01 CUMPLE SOLVENTE #’
4|Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $10,364,002.71 $12,022,243,14 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,606,739.13 $12,303,817.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

(S}

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica
dentro de la trigésima séptima sesién extraordinaria del dia 21 de abril de 2023, en el cual se determing®
adjudicar el contrato al licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ¢+ <
consistentes en: Construccion de lateral poniente del km 184800 al km 19+540 en el Periférico Manuel

Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de
$11,923,461.01 (once millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y un pesos 01/100 °

\
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M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,577,038.30 (tres millones
quinientos setenta y siete mil treinta y ocho pesos 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-286-2023, al “adjudicatario” quien presentara |a garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de abril de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de abril de 2023 y de terminacion el dia 23 de julio de 2023,

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien acta a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 21 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestrqct

iSneros Salcedo

ntrol de Expedientes Técnicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIF

PGL Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
! DE CONTROL

L/%%/fu/é P DL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Mf;;{i MOISES MALRIZGEZ ORTEGK

|—~ i _ TESTIGO SOCIAL
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