



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del **concurso simplificado sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**, para la contratación de obra pública: **Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084**, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:10 horas**, del **19 de febrero del 2019**, se reunieron en sala de juntas "**Parque Lineal Normalistas**" de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", 4to. piso, colonia Miraflores, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.



La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **5 de febrero del 2019**, conforme a lo establecido a la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

NO	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	IMPORTE CON IVA
1	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$6,126,301.03
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	\$6,355,039.68
3	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6,431,802.85
4	CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.	\$6,494,943.99
5	ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$6,568,879.78

En este acto "NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS,".

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo, expresando que, después de haber realizado la evaluación técnica y económica, de acuerdo con la normatividad vigente y a lo dispuesto en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario, se determinó lo siguiente:



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

DOCUMENTOS	1.-NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	2.-PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	3.-INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	4.-CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.	5.-ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Documento T1.- Manifestación de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación de conocer las especificaciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Relación de planos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de conocer el sitio de la obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Circulares aclaratorias en caso de que las hubiera.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Escrito de proposición de los profesionales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Manifestación de que no participan personas inhabilitadas en los términos de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Descripción de la planeación integral.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

DOCUMENTOS	1.-NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	2.-PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	3.-INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	4.-CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.	5.-ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Documento T14.- Programa calendarizado de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito de aceptación o negativa, para descontar el 0.2% (dos al millar).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimientos.

Durante la evaluación binaria, no hubo propuestas con incumplimiento.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

2.- Tablas que contienen el desarrollo de la tasación aritmética.

Etapa de eliminación por rango de aceptación.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO: SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019				
Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad.				\$7,508,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$5,281,293.99		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$5,662,827.40		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$5,511,570.06		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$6,338,305.56		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$4,684,834.55		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$5,281,293.99	\$6,126,301.03	SE ACEPTA
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	\$5,478,482.48	\$6,355,039.68	SE ACEPTA
3	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5,544,657.63	\$6,431,802.85	SE ACEPTA
4	ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$5,662,827.40	\$6,568,879.78	SE ACEPTA

Etapa de determinación de precios de mercado.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,411,985.86	\$3,313,334.58	\$2,884,733.51
11. MANO DE OBRA	\$1,078,279.73	\$1,773,908.39	\$1,318,763.09
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$75,298.85	\$192,875.56	\$141,074.30
13. COSTOS INDIRECTOS	\$399,342.25	\$663,607.02	\$530,617.75
14. FINANCIAMIENTO	\$5,016.02	\$11,751.12	\$7,959.62

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**

RUBROS	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.		INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1. IMPORTE POR MATERIALES	61.4344%	\$2,552,537.66	56.3372%	\$2,411,985.86	71.7758%	\$3,216,929.35	71.7689%	\$3,313,334.58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	36.7533%	\$1,527,062.95	41.4335%	\$1,773,908.39	24.0585%	\$1,078,279.73	24.0533%	\$1,110,463.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.8123%	\$75,298.85	2.2292%	\$95,441.38	4.1658%	\$186,707.21	4.1778%	\$192,875.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,154,899.46	100.0000%	\$4,281,335.63	100.0000%	\$4,481,916.29	100.0000%	\$4,616,673.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	14.6900%	\$610,354.73	15.5000%	\$663,607.02	10.0600%	\$450,880.78	8.6500%	\$399,342.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.2466%	\$11,751.12	0.2122%	\$10,493.17	0.1100%	\$5,426.08	0.1000%	\$5,016.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.0000%	\$477,700.53	10.0000%	\$495,543.58	11.7200%	\$578,759.75	12.2200%	\$613,570.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6355%	\$26,588.15	0.6398%	\$27,503.08	0.6186%	\$27,674.73	0.6133%	\$28,225.71
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,281,293.99		\$5,478,482.48		\$5,544,657.63		\$5,662,827.40

Etapas de determinación de insuficiencias y eliminación de propuestas insolventes.

RUBROS	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$332,195.85	\$472,747.65	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$240,483.36	\$208,299.87
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$65,775.45	\$45,632.92	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,736.98	\$131,275.51
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,533.55	\$2,943.61
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$397,971.29	\$518,380.56	\$322,753.88	\$342,518.98
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$79,729.24	-\$22,836.98	\$256,005.88	\$271,051.08
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

Etapas de determinación de propuestas solvente más baja.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO: SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019					
Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad.					
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$5,281,293.99	\$6,126,301.03	CUMPLE	SOLVENTE
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	\$5,478,482.48	\$6,355,039.68	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5,544,657.63	\$6,431,802.85	CUMPLE	SOLVENTE
4	ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$5,662,827.40	\$6,568,879.78	CUMPLE	SOLVENTE



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Propuestas desechadas durante la captura de los importes en la tabla de evaluación por tasación aritmética.

Empresa: CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.

Incumplimiento: Durante la captura de los importes conforme a lo establecido en el artículo 73 numeral 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se verifico que la propuesta presentada por el licitante presenta diferencias entre los importes capturados y señalados en el documento E7 "Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA." Con relación a los analizados en los documentos E13 "Análisis de costo indirecto, los costos indirectos deben estar representados como un porcentaje del costo directo y desglosarse en: I. Los correspondientes a la administración de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra pública ejecutada en el año fiscal inmediato anterior; y II. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra. Documento E14 "Análisis desglosado de financiamiento, el cual deberá representarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial." Y documento E15 "Análisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, deberá considerar el impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que deberá pagar el licitante."





PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Página 6 de 6

CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.	
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA GOBIERNO DEL ESTADO	
Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019	Fecha: 05-feb-19
Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ETZATLÁN CLUES JCSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS	
Lugar: Ciudad: ETZATLAN, JALISCO	

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	5-feb-2019			\$ 116,673.02	2.52%
%MO2	ANDAMIOS	%	5-feb-2019			\$ 29,960.44	0.65%
CFCOMPAN	COMPACTADOR MANUAL WACKER MODELO BS-600	HRS	4-feb-2019	19.229146	19.56	\$ 376.12	0.01%
CFECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HRS	4-feb-2019	26.57215	1.53	\$ 40.66	0.00%
CFGRUA	GRUA DE PATIO PETTIBONEDE 20 TON.	HRS	4-feb-2019	15.1716	206.97	\$ 3,140.07	0.07%
CFPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HRS	4-feb-2019	275.4532	18.37	\$ 5,060.08	0.11%
CFRETRO416	RETROEXCAVADORA HIDRAULICA MARCA CATERPILLAR MODELO 416D	HRS	4-feb-2019	8.524127	152.12	\$ 1,296.69	0.03%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	4-feb-2019	79.365561	5.69	\$ 451.59	0.01%
CFTER008	CAMION VOLTEO DE 14 M3	HRS	4-feb-2019	138.027662	158.74	\$ 21,910.51	0.47%
CFTRAN	TRANSITO Y ESTADALES	HRS	4-feb-2019	3.0675	21.22	\$ 65.09	0.00%
CFVIB	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HRS	4-feb-2019	0.75	439.24	\$ 329.43	0.01%
CFVIBRA	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	4-feb-2019	84.635	1.68	\$ 142.19	0.00%
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$ 179,445.89	

TOTALES DE INSUMOS

Material	Importe	%
Mano de obra	\$ 2,548,795.39	56.84%
Equipo	\$ 1,755,585.97	39.15%
	\$ 179,445.89	04.00%
Total	\$ 4,483,827.25	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: [REDACTED]

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Página 1 de 1

CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.				
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA GOBIERNO DEL ESTADO				
Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019		FECHA: 05-feb-19		
Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ETZATLÁN CLUES JCSSA062094, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS				
Lugar: ETZATLÁN, JALISCO				
INICIO:	14-feb-19	TERMINACIÓN:	14-may-19	PLAZO: 90 DIAS
DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES				
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 4,638,807.25				
CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	9,000.00	0.1940%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	10,800.00	0.2328%	39,000.00	0.8407%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	13,080.00	0.2820%	24,000.00	0.5174%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	32,880.00		63,000.00	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	9,277.61	0.2000%		
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	4,638.81	0.1000%		
c. Bodegas	3,479.11	0.0750%		
d. Instalaciones Generales	3,711.05	0.0800%		
e. Muebles y enseres	2,087.46	0.0450%		
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,783.28	0.0600%		
g. Campamentos			4,638.81	0.1000%
SUBTOTALES	25,977.32		4,638.81	
III. SERVICIOS				
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios			9,277.61	0.2000%
b. Estudios e Investigación	9,277.61	0.2000%	6,958.21	0.1500%
SUBTOTALES	9,277.61		16,235.83	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			3,479.11	0.0750%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			11,597.02	0.2500%
SUBTOTALES			15,076.12	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	1,159.70	0.0250%	4,638.81	0.1000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	1,159.70	0.0250%	927.76	0.0200%
c. equipo de computación	1,159.70	0.0250%		
d. Situación de fondos	1,159.70	0.0250%		
e. Copias y duplicados	1,159.70	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,087.46	0.0450%	453.88	0.0100%
g. Gastos de la licitación	3,942.99	0.0850%		
SUBTOTALES	11,828.96		6,030.45	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3,942.99	0.0850%	463.88	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	3,942.99	0.0850%	463.88	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	13,916.42	0.3000%		
b. Primas por Fianzas	6,958.21	0.1500%	25,353.74	0.5468%
SUBTOTALES	20,874.63		25,353.74	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso			11,597.02	0.2500%
b. Montaja y desmantelamiento de equipo			9,277.61	0.2000%
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			46,388.07	1.0000%
2. De equipo de construcción			3,479.11	0.0750%
3. De plantas y elementos para instalaciones			3,479.11	0.0750%
4. Letrero nominativo de obra			23,184.04	0.5000%
SUBTOTALES			97,414.95	
TOTALES	108,724.50	2.3438%	228,677.86	4.9297%
CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.		TOTALES \$ 337,402.16 % INDIRECTO 7.2735%		
REPRESENTANTE LEGAL				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACIÓN SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 QUE SE CELEBRARÁ EN LUGAR DE CELEBRACIÓN GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA: febrero 5, 2019 OBRA: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ETZATLÁN CLUES JCSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS LUGAR: ETZATLÁN, JALISCO	
CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V. Razón Social del Licitante	ING. ALFREDO FLORES CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 14-feb-19 Terminación: 14-may-19 Duración: 90 Días

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	4,638,807.21	TASA DE INTERES USADA (Anual) =	5.5500%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	7.2739%	+ PUNTOS DEL BANCO =	0.0000%	0.6234%
COSTO DIRECTO + INDIRECTO:	4,976,209.41	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0152%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	5,599,089.65	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	CPP
30.00%	0.00%	4,976,209.41	0.00	1,492,862.82	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio	%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Spa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio	%Am2= Spa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Spa2=Spa1+2do.anticipo 0.00	0.0000%

 PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2
 PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS			IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA		
0	1,492,862.82	0.00		1,492,862.82	0.00	0.00	1,492,862.82	1,492,862.82	0.00	
Febrero	0.00	149,533.64	0.00	0.00	149,533.64	0.00	-149,533.64	1,343,329.18	0.00	
Marzo	0.00	1,732,946.79	44,860.06	104,673.55	1,732,946.79	0.00	-1,628,273.24	-284,944.06	-1,776.41	
Abril	0.00	1,749,165.74	519,884.04	1,213,062.75	1,749,165.74	0.00	-536,102.99	-821,047.05	-5,118.61	
Mayo	0.00	1,344,563.24	524,749.72	1,224,416.02	1,344,563.24	0.00	-120,147.22	-941,194.27	-5,867.64	
	0.00	0.00	403,368.97	941,194.27	0.00	0.00	941,194.27	0.00	0.00	
TOTALES	1,492,862.82	4,976,209.41		4,976,209.41	4,976,209.41	0.00			-12,762.66	

 0.00
 PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= $\frac{\text{INTERES NETO A PAGAR}}{\text{GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)}}$ = $\frac{12,762.66}{4,976,209.41}$ % = 0.2565%

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.				
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA GOBIERNO DEL ESTADO				
Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 5-feb-19				
Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ETZATLÁN CLUES JGSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS				
Lugar: . ETZATLAN, JALISCO				
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD				
CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		4,638,807.25	
CI	I.-INDIRECTO		337,402.16	7.2735%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		12,762.66	0.2565%
Up%	UTILIDAD PROPUESTA PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10.00% 30.00%	7.0000%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1 - (PTU+ISR)]	$\%U = 7\% / [1 - (10\% + 30\%)]$		11.6667%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	$(\$ 4,638,807.25 + \$ 337,402.16 + \$ 12,762.66) \times 11.6667\% =$	582,046.74	
TOTAL UTILIDAD			582,046.74	
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))			$[\$ 582,046.74 / (\$ 4,638,807.25 + \$ 337,402.16 + \$ 12,762.66)] * 100\%$	11.6667%
IN REPRESENTANTE LEGAL				

Fundamento: La propuesta es desechada y no se tomara en cuenta para su captura en la tabla de evaluación por tasación aritmética, por incumplir los requisitos señalados en el artículo 93 numeral II y con fundamento en el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

La evaluación de las proposiciones la realizó el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, **Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la segunda sesión ordinaria del 12 de febrero del 2019, en el cual se determinó adjudicar el contrato a la empresa **NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad.**, por un monto de **\$6,126,301.03 (SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,837,890.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**, al **"adjudicatario"** quien presentará las garantías de anticipo y cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de febrero del 2019 a las 10:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de marzo del 2019** y de terminación el día **29 de mayo del 2019**.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta Ciudad siendo las **10:15 horas del 19 de febrero del 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	
NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	