GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. ¥ Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019

lsco

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, para
la contratacion de obra publica: Pavimento con concreto hidrdulico en el acceso sur a la cabecera
municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Lado poniente.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 30 de octubre de 2019, se reunieron en
la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de octubre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
ndmero de procedimiento SIOP-E-1V-OB-CSS-427-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.-  Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

2.-  Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

3.-  Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

4.- Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S. A. de C. V.
5.- Cédigo A Constructores, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 24 de octubre de 2019, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de
la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra PuUblica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde niumero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
- proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |[Eco Construcciony Asociados, S. A. de C. V. Se acepta $7,970,047.12
Metropolizadora de Servicios para la Construccion,
2 S AdeC V. Se acepta $7,569,014.96
3 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. Se acepta $7,720,135.62
Tree House Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $7,190,296.61
5 | Cédigo A Constructores, S. A. de C. V. Se acepta $7,327,668.66

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $7,190,296.61
2 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $7,327,668.66
3 | Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S. A. de C. V. $7,569,014.96
4 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $7,720,135.62
5 | Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V. $7,970,047.12

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
octubre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

- olizadora 4.- Servici

1.- Tree House 2.- Codigo A E;e ':Li:::) : Izara = Metroez‘;;:;?lsos 5.- Eco Construccion
DOCUMENTOS Construcciones, S. Constructores, S. = P .P y Asociados, S. A. de

deC V. A dry Construccion, S. A. de Jalisco, S. A. CV

: de C. V. deC. V. s

Documento T1.-
Copia de la invitacién al
conittiféo apIEadD CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sumario. P
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Tree House
Construcciones, S.
A.deC. V.

2.- Cédigo A
Constructores, S.
A.deC. V.

3.- Metropolizadora
de Servicios para la
Construccion, S. A.

de C. V.

4.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S. A.

deC. V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, 5. A. de
C. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econémicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de Ia
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones
o manifestacién escrita
de conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos
en vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Metropolizadora 4.- Servicios
de Servicios parala | Metropolitanos
Construccion, S. A. | de Jalisco, S. A.

deC. V. de C. V.

1.- Tree House 2.- Codigo A
DOCUMENTOS Construcciones, S. Constructores, S.
A.deC. V. A.deC. V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, S. A. de
C. V.

Documento T12.-

Descripcién de la

planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar
los trabajos.

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CU-MPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa
calendarizado y
amnEficado def CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon
permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
neagion decmaguinads CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién. i

CUMPLE

Documento T18.-

listads deinsimes. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material

CUMPLE

Documento T23.-
Opinidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento

CUMPLE
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GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Metropolizadora 4.- Servicios

1.- Tree House 2.- Cédigo A do Sarvicios aarala| Matrbualitanoe 5.- Eco Construccion
DOCUMENTOS Construcciones, S. Constructores, S. Construccib: S A o Jaiizco S A y Asociados, S. A. de
A.deC. V. A.deC. V. e e C. V.

de C. V. deC. V.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto
de capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento,

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $7,190,296.61
2 | Cddigo A Constructores, S. A. de C. V. $7,327,668.66
3 | Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S. A. de C. V. $7,569,014.96
4 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $7,720,135.62
5 /Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V. ‘ $7,970,047.12
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado; _

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sys Municipios.
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Jalisco

GOBIERND DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Jalisco, Jalisco. Lado poniente.

Pavimento con concreto hidraulico en el acceso sur a la cabecera municipal de Ojuelos de

$7,300,000.00

~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
~IMPORTE MAYOR PROPUESTO o
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%.. i

$6,198,531.56

$6,870,730.28
$6,499,085.99

§7,473,94889
$5,524,223.09

PR B i & B 3
{30 1) f)
0 ROP (J 4 &

)
1|Tree House Construcciones, 5. A.de C. V. _ $6,198,531.56|  $7,190,296.61|  SEACEPTA
2|Codigo A Constructores, S. A.deC.V. $6,316,955.74|  $7,327,668.66|  SE ACEPTA
3|Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S. $6,525,012.90[.  $7,569,014.96 SE ACEPTA

A.deC.V.

5|Eco Construccion y Asociados, 5. A.de C.V.

4|servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A.de C.V. |

9665528933
$7.970047.12

$7,72013562|  SEAC

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
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Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién I del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

: OSTOD
0 OR O
AD O
0 0 ROP 0
10. MATERIALES $3,464,418.47| $3,676,829.05| $3,545,950.07
11. MANO DE OBRA $1,404,397.32| $1,657,788.02] $1,515,070.10
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $456,684.00 $489,706.78|  $469,761.70
13. COSTOS INDIRECTOS $413,036.71 $573,158.04|  $491,968.89
14, FINANCIAMIENTO $25,569.64 $27,838.67 $26,977.63

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.0534%| 53,464, 7 64.6331%| $3,499,062.73| 64.6381%| $3,534,053.28| 63.1173% 0| 63.1289%| $3,676,829.05)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.3712%| $1,404,397.32 26.8281%| $1,452399.21|  26.8226%| $1466,508.49) 28.4758%| $1,626,302.60| 28.4632%| $1,657,788.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.5754%(  $456,684.00) 8.5388%|  $462,270.13 8.5393%| ' 5$466,881.04 84069%( $480,133.94 8.4080%| 5489,706.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,325,499.79 | . 100.0000%] $5,413,732.07 | 100.0000%| $5,467,442.81 | 100.0000%| §5,711,170.74 | 100.0000%| $5,824,323.85

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.75583%|  $413,036.71 9.04847%|  $489,859.92| 10.48311%| $573,158.04| B.89882%| $508,226.80| 8.20387%| $477,819.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44558% $25,569.64 0.44557% $26,304.80|  0.44561%|  $26917.31  0.44555% $27,710.78|  0.44173%|  $27,838.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  5403,487.43 6.00000%| $355793.81  7.00000%| $424,726.13| 6.00000%| $374,826.50|  8.00000%|  $506,398.60
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5820% $30,937.99 0.5834% $31,265.14 0.5967% $32,768.61 0.5826% $33,354.50 0.5898% 534,349.20)
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,198,531.56 $6,316,955.74 $6,525,012.90 $6,655,289.33 $6,870,730.28

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $81,531.60 $46,887.34
MATERIALES e B -
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $110,672.78 $62,670.89 548,561.61 50,00 $0.00
DE OBRA .
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,077.71 $7,491.57 $2,880.67 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO L N
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $78,932.18 $2,108.97 50.00 $0.00 5$14,148.93
INDIRECTOS
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,407.99 $672.83 $60.32, $0.00 $0.00|
FINANCIAMIENTO o ) B
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $285,622.26) $119,831.61 $63,399.39 ; $0.00 $14,148.93
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5117,865.17 5235,962.20 $361,326.74 $374,826.50 $492,249.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

Tree House Construcciones, S. A. de $6,198,531.56|  $7,190,296.61 UMPLE |  SOLVENTE
C. V.
2(Cadigo A Constructores, S.A.de C.V.| = $6,316,955.74 $7,327,668.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
Y ; oo ...| ... PARAESTAOBRA
3[Metropolizadora de Servicios para la $6,525,012.90 $7,569,014.96 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
) YA QUE REBASA EL TECHO
Construccion, S. A. de C. V. FINANCIERO ASIENAGG
{ | L B 4 ) PARAESTAOBRA
4|Servicios Metropolitanos de Jalisco, $6,655,289.33 $7,720,135.62 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
S A deCV YA QUE REBASA EL TECHO
AR PR FINANCIERO ASIGNADO
. R o T oo’’’ ...|... PARAESTAOBRA
5|Eco Construccion y Asociados, S. A. $6,870,730.28 $7,970,047.12 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
deC.V YA QUE REBASA EL TECHO
el g FINANCIERO ASIGNADO
PARAESTAOBRA |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
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Qe
Ty Infraestructura 53 E;%J
| v Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-427-2019 Jalisco
GOLIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima tercera sesion extraordinaria del dia 30 de octubre del 2019, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Tree House Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimento con concreto hidraulico en el acceso sur a la cabecera municipal de Ojuelos
de Jalisco, Jalisco. Lado poniente., por un monto de $7,190,296.61 (siete millones ciento noventa mil
doscientos noventa y seis pesos 61/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,157,088.98 (dos millones
ciento cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de octubre de 2019 a las 11:55
horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidon de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 40 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de noviembre de 2019 y de terminacion el dia 10 de diciembre de 2019,

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 30 de octubre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Pagina 10 de 11



G

Jalisco

GOBIERKO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

Infraestructura
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-427-2019

y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
hra Publica

Por parte de la Secretaria de Infraestructur,

Arq. Carlos Edgardo MMacias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Metropolizadora de Servicios para la Construccidn,

S.A.deC. V.
Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Cédigo A Constructores, S. A. de C. V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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