GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa

el Estada de dalie CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CS5-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, dio a conocer el fallo del Concurso
Simplificado Sumario, No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-C55-0165-2021, para la contratacion de
obra publica: Construccion de dos aulas didacticas, rehabilitacidon de bafios y sustitucidn de cubiertas en
edificios en la Escuela Primaria José Vasconcelos CCT 14EPR0488P, ubicada en la cabecera municipal de
San Diego de Alejandria, Jalisco.,”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 28 de octubre de 2021, se reunieron en
la Sala de juntas “Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de
Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 14 de octubre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CS5-0165-2021, se invitaron a participar a
las siguientes empresas:

1.- _Ar+In,S.A.de C.V.

2.- Megaobras, S.A. de C.V.

3.- _ Facility Services Depot, S.A. de C.V.
4.- ,Central Edificaciones, S.A. de C.V.
5.- /Ulises Sanchez Barragan

Con fecha del dia 27 de octubre de 2021, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas
“Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, con
domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 [Ar+In, S.A.de C.V. Se acepta $2,982,066.75
2 | Ulises Sanchez Barragan Se acepta $3,083,562.51
3 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $3,053,637.43 7 |
4 | Central Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,922,425.44
5 Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $3,062,583.92

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Central Edificaciones, S.A. de C.V. $2,922,425.44
2 [Ar+in, S.A. de C.V. $2,982,066.75
3 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. | $3,053,637.43
4 | Megaobras, S.A. de C.V. $3,062,583.92
5 | Ulises Sanchez Barragan $3,083,562.51

El Instituto procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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Infraestructura Fisica Educativa
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del Estada de Jalisco
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-C55-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Central 3.- Facility . =
DOCUMENTOS | Edificaciones, S.A. | >~ A”(':"{IS‘A' B = cervicas Dogol 4‘; ":egzzb&as' 3 U;':re::;:c"ez
de C.V. = S.A.deCV. S as)

. /

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos ~
econdmicos (guia de
llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica); asi
mismo conocimiento y
aceptacién del P
Modelo de contrato../
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o
generalesde
construccién
aplicables...
Documento T3.-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las ;
particularidades del /
proyecto o estudios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Central 3.- Facility
2.- Ar+in, S.A. : 4.-M - -~ Uli 4
DOCUMENTOS | Edificaciones, S.A. ”'(':”VSA i ot SAEEZ?\:“ 3 U;':f:asz:c"e‘
de C.V. e S.A. de C.V. Ll f &

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra, sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
cardcter técnico,

haber visitada y

examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las

peculiaridades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
terreno y prever las
posibles contingencias

que llegaren a

presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas... ~

Documento T5.-
Escrita de proposicién
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante... /

Documento T6.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jaliscoysus /|
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-C55-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Central
Edificaciones, S.A.
de C.V.

2.- Ar+in, S.A. de
C.v.

3.- Facility
Services Depot,
S.A.de C.V.

4.- Megaobras,
S.A.de C.V.

5.- Ulises Sanchez
Barragan

Documento T7.-
Relacion de contratas
en vigor con
dependencias publicas

yprivadas... -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcidn de la
planeacion integral
del licitante para
realizar los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecuciondelos 7
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa general de
ejecucién de los

por el licitante...

trabajos, propuesto /| i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante..  ~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de

construccién,
propuesto por el 7
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Relacidn de
maquinaria y equipo |,
de construccidn... /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Listado de insumos ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

]
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INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa

et CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO '
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021 3 @.i%@@@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Central 3.- Facility

2.-A A
DOCUMENTOS Edificaciones, S.A. r+(l:n‘,ls Al Services Depot,
de C.V. = S.A.de C.V.

4.- Megaobras, 5.- Ulises Sanchez
S.A.deC.V. Barragian

Documento T16.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... ]
Documento T17.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos ...
Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por el
Instituto a utilizar por
ellicitante en la
integracién de su
propuesta... i
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T19.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Central Edificaciones, S.A. de C.V. $2,922,425.44
2 | Ar+in, S.A. de C.V. $2,982,066.75
3 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $3,053,637.43
4 | Megaobras, S.A.de C.V. $3,062,583.92
5 | Ulises Sanchez Barragan $3,083,562.51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

m INFEJAL
Infraestructura Fisica Educativa it
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NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021 ; _%;_.;Lagfé:{?ﬁ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

El Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, sélo procedié a realizar la
evaluacion de las propuestas econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron
solventes por haber superado la evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en laley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

N
S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se |e aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCI.IHSO SIM!’EFICA&O SUMARiﬂ !NFE]AL—E-SAMBZQK-E—REKOGS?&CSS-GIG 2821

_ Autorizado

Construcclon de dos aulas dldactlcas, rehabﬂltaclun de banos y sustltucmn de cublertas en edlfl ciosen
la Escuela Primaria José Vasconcelos CCT 14EPR0488P, ubicada en la cabecera municipal de San Diego
de Alejandria, Jalisco.

$2,999,715.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENCR PROPUESTO $2,519,332.28
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,658,243.54
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,614,450.60
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,006,618.19
$2,222,283.01

1|Central Edificaciones, S.A. de C.V. $2,519,332.28 $2,922,425.44 SE ACEPTA
2|ArHin, S.A.de C.V. $2,570,747.20 $2,982,066.75 SE ACEPTA
3|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $2,632,446.06 $3,053,637.43 SE ACEPTA
4|/Megaobras, S.A. de C.V. $2,640,158.55 $3,062,583.92 SE ACEPTA
5|Ulises Sanchez Barragan $2,658,243.54 $3,083,562.51 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del

estado de Jalisco y sus Municipios;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PAPGR RAPORTE
BREOS g ENOR AAYCR
PROPUESTO. .| PROPU o

10. MATERIALES $1,085,039.77| 51,455,588.36]  $1,422,565.04
11. MANO DE OBRA $687,149.95 $985,560.23| $716,054.89
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $37,205.80 $39,408.23 $38,378.13
13. COSTOS INDIRECTOS $1765,121.68| $212,796.97, $196,455.10|
14. FINANCIAMIENTO $1,42341 $9,102.25 $3,718.19

65.6785%| $1,445,926.03
32.5452%|  $716,489.53
1.7763%| $39,105.44

65.6731%
32.5485%
1.7780%

$1,455,588.36|  65.6832%| $1,433,556.52
$721,419.36| 32.5427%|  $710,255.62
$39,408.23 1.7741% $38,720.90)

1. IMPORTE POR MATERIALES 51.4771%| 51,085,039.77 65.7089%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 46.7576% $985,560.23 32.5252%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 1.7653% $37,209.80| 1.7659%

$1,388,212.57
$687,149.95
$37,308.05

5| $2,216,415.95 |  100.0000%| $2,182,533.04
$188,395.36|  9,75000%|  $212,796.27]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $2,107,809.80 100.0000%|
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $189,702.88 10.00000%%

$2,112,670.57
$211,267.06

100.0000%| $2,201,521.00
8.00000% $176,121.68

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,10000% $2,297.51 0.06125% $1,42341|  0,15000% $3,565.46 $5,290.58|  0.38000% $9,102.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $206,982.92 10.00000%|  $232,536.10| 10.00000%|  $238,120.91 $216,909.17| 10.00000%|  $240,443.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59763% $12,539.16 0.60841% $12,850.06]  0.59788% $13,116.00 $13,147.49]  0.60896% $13,368.05
|g. PRESUPUESTO TOTAL $2,519,332.28 $2,570,747.20 $2,632,446.06 $2,640,158.55 $2,658,243.54

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

1s. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL DE

INDIRECTOS

13 INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

MANO

DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

DE

TOTAL:|

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

DE

$0.00
$1,168.33
$6,752.22
51,420.67
$346,866.49,

-$139,883.57|

$337,525.27,

Fadi!v.Seruh:s Bepcl:.SJ\.

de CV.

34,3547

$28,904.89 $0.00

$1,070.08 50.00|

$0.00, $20,333.42

$2,204.78 5151.72

$66,622.21 $20,485.14
$165,913.89 $217,635.77

SOLVENTE SOLVENTE

Megeobres, S.A. de CVL

sn,nn

" s.no
$0.00
50.00

$8,059.74

$0.00
$8,059.74

$208,849.43

| UlisesS3nchez Barrgﬁa

" so.00
$5,799.22
50.00
50.00
50.00)
$5,799.22

$234,644.01]

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

-

w

Central Edificaciones, S.A. de C.V.

2(Ar+in, S.A.de C.V.

IS

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Ulises Sanchez Barragan

$2,519,332.28
$2,570,747.20
$2,632,446.06)

$2,640,158.55

$2,658,243.54

$2,922,425.44 CUMPLE
$2,982,066.75, CUMPLE
$3,053,637.43 CUMPLE
$3,062,583.92 CUMPLE
$3,083,562.51 CUMPLE

INSOLVENTE,

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SE DESCALIFICA

La evaluacién de las proposiciones la realizd el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluacion

de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 28 de octubre de 2021, €n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Ar+ln, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de dos aulas didacticas, rehabilitacion de bafios y sustitucién de cubiertas en edificios en
la Escuela Primaria José Vasconcelos CCT 14EPR0488P, ubicada en la cabecera municipal de San Diego
de Alejandria, Jaliscos;, por un monto de $2,982,066. 75{dos millones novecientos ochenta y dos mil
sesenta y seis pesos 75/100 M.N.),/.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicacidon establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.
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del Bstada de Jalisco CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CS5-0165-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30%.de anticipo que corresponde 5894,620.03f‘(ochocientos
noventa y cuatro mil seiscientos veinte pesos 03/100 M.N.).,

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-C55-0165-2021, al “adjudicatario” quien presentara la
garantia de cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de
octubre de 2021 a las 16:00 horas, en la Direccidn Juridica y Unidad de Transparencia de este Instituto,
presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad
de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas y términos
sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de noviembre de 2021 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por el Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificacion del Instituto
de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:04
horas del dia 28 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Jalisco

v JEfé‘d_CDantiflcacmn

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Ar+in, S.A. de C.V. W
=

Megacbras, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Central Edificaciones, S.A. de C.V.
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NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021 @__m _.Sﬁ{:?
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Ulises Sanchez Barragan ‘/_)//’;/’
/ e
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO S
DE CONTROL
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL :
ESTADO DE JALISCO : /
Arg. Moisés Manriquez Ortega
TESTIGO SOCIAL
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