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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021, -
para la contratacidn de obra puablica: Construccion de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las
Norias, en el municipio de El Arenal, Jalisco. Segunda etapa. .

¥ s

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 9 de marzo de 2021, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

"
Con fecha de invitacion del dia 12 de febrero de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021,se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Iteracion, S.A. de C.V. d

2.-  Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ~

3.- Constructora Vico, S.A.de C.V. -

4.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. -

5.-  Grupo Edificador Mayah, S.A.de C.V. -

rd '

Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a |as 16:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 7/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0 {\\ _
X

X

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
% 1 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
¢ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS5-089-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
ho. S Empresa y/o Persona Fisica Documentaciéon | Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $5,869,164.86
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,137,600.98
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $6,292,523.85
4 |Iteracion, S.A. de C.V. Se acepta $6,513,043.36
5 | Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $6,025,000.00

- Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica

No. Importe con IVA
Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $5,869,164.86
Constructora Vico, S.A. de C.V. $6,025,000.00

$6,137,600.98

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

$6,292,523.85

Iteracién, S.A. de C.V.

1
2
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
4
5

$6,513,043.36

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 03 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

: = 3.- Construsanlu g=0npa
DOCUMENTOS 1.- Grupo Edificador | 2.- Constructora Uri:aniza SN Constructor 5.- Iteracion, S.A.
Mayab, S.A. de C.V. | Vico,S.A.de C.V. =" | Innoblack, S.A. de de C.V.
de C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmacs en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es 1
autdgrafa del
Representante Legal...
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A. de C.V.

2.- Constructora

Vico, S.A.de C.V.

3.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
deC.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

5.- Iteracidn, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econémica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

[0\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Vico, S.A.de C.V.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

5.- lteracion, S.A.
de C.V.

Documento Té.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T89.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE

. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
. utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

v "CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A.de C.V.

2.- Constructora
Vico, S.A.de C.V.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

5.- lteracion, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

i CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021

Infraestructura
.@]J y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
deC.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

5.- Iteracién, S.A.

de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacidn al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Construsanlu 3-Grpg
1.- Grupo Edificador | 2.- Constructora : Constructor 5.- Iteracion, S.A.

Mayab, S.A. de C.V. | Vico, S.A. de C.V. Urha"::g"\;a’ SA | innoblack, SA de de C.V.
A4 CV.

DOCUMENTOS

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

Documento T28.-
Daocumento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, niimero
de contrato,
descripcion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido

positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario

sefialar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no sera motivo de
. evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. 1

Gobiernoc de Jalisco | Pia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $5,869,164.86
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $6,025,000.00
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,137,600.98
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,292,523.85
5 |lteracién, S.A. de C.V. $6,513,043.36

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminaciéon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no signifi

necesariamente la de menor precio.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRECR-OB-CSS5-089-2021 firesupuesto |
: . : = - 3 : Autorizado
Construccién de Unidad Deportiva "Las Norias”, en la colonia Las Norias, en el municipio de El

Arenal, Jalisco. Segunda etapa.

$6,078,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$5,059,624.88
$5,614,692.55
$5,303,196.79

$6,098,676.31
$4,507,717.27

| IMPORTE DELA

?-7_PRDPUESTA SIN
: AVA

IMPORTE DE LA

VA

| PROPUESTACON = NESULTADODELA

~ EVALUACION

W N

[

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Iteracién, S.A. de C.V.

$5,059,624.88

$5,193,965.52
$5,291,035.33

$5,424,589.53
$5,614,692.55

$5,869,164.86

$6,025,000.00
$6,137,600.98

$6,292,523.85
$6,513,043.36

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

Gobierno de Jalisco | Diar
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
FELIC SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O SRR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
55 3 NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

$599,277.37|
$17,825.64]

13. COSTOS INDIRECTOS $387,408.42
14. FINANCIAMIENTO 87, 992.39'

511,181.93|

1. IMPORTE POR MATERIALES 3 $3,318,600.06 73.8513%| 53,103,741.07 61.0016%| 52,667,213.56 63.5622%| 52,833,250.85, TS‘CEAS% 2
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $725,565.37 20.9129% $878,905.67 34.3543%| $1,503,846.41 323760%| $1,443,143.67 20.6604%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $171,332.83] 5.2357% $220,041.20 4.6041% $201,306.18 4.0618% $18B1,052.84 4.2751%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $4,216,098.26 100.0000%| $4,202,687.94 100.0000%| 54,372,366.15 100.0000%| 54,457,447.36 100.0000%| $4,461,518.23

$387,408.42|  11.54320%| $485,124.67| 10.93585%| $478,155.40| 1057242%| $471,260.06| 13.43214%| $599,277.37

58,083.30 0.34959% $16,388.12| 0.18708% $9,074.36 0.16216% $7,992.39| 0.35223% $17,825.64

$422,729.23 9.85714% $463,699.65 B.33333% $404,965.16 9.33333%, $460,758.48| 10.00000%| $507,862.12

8, |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 52530567 0.51792% $26,065.13|  0.60505% $26,473.25| 0.60849% $27,131.23| 0.62922% $28,209.18

‘9. PRESUPUESTO TOTAL $5,059,624.88 $5,193 965.52 $5,291,035.33 $5,424,589.53

+7.72.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
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ARV CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
; NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| Grupo Edificador Mayab, SA.  Constructora Vico, S.A. de i Construsaniu | Grupa Constructor

i de CV. | oV, | Urbanizadora, S.A.de CV.  Wnoblack, SA de Cv. = tersdon.SA.decv.
15. INSUFIQENCGA PARCOAL DE $0.00 50.00 5417,983.77 $251,946.48 $0.00
MATERIALES
16. INSUFIGENCGA PARCOAL DE MANO $355,707.09 $202,366.79 50.00 50.00 5159,504.41
DE OBRA
17. INSUFIGENOA  PARGAL  DE $19,097.78 50.00) $0.00 $9,977.77) $207.81)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIOENCA PARCAL DE COSTOS $90,771.63 50.00 524.64 $6,919.99| $0.00)
INDIRECTOS
19. INSUFIQENGA PARGAL DE 53,098.63 50.00| $2,107.57 53,189.53 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIGENGA TOTAL:| $468,675.13 $202,366.79| $420,115.98 $272,033.77| $159,802.22]
15+416+17+18+19
21. SOLVENOGA DE LAS PROPOSICONES: -545,945.89 $261,332.86 -515,149.81 5188,724.72| $348,059.20
UTILIDAD - INSUFICENCA TOTAL
22. CALIFICACION TNSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~ RESULTADO DELA

IMPORTEDELA =
b= EVALUACION 5
i ALENVA BINARIA _TASACION ARITMETICA
1|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 55,059,624.88 $5,869,164.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructora Vico, S.A. de C.V, 55,193,965.52 $6,025,000.00| CUMPLE SOLVENTE
3|Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. 5$5,291,035.33 $6,137,600.98 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
i PARA ESTA OBRA
4|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. 5$5,424,589.53 $6,292,523.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
h YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Iteracién, S.A. de C.V. $5,614,692.55 $6,513,043.36] CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

0

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de :Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director-de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Pagina 11 de 13

\



\ 3 Infraestructura
\EQELSCG _@m y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2021, en el cual se determiné

- adjudicar el contrato al licitante Constructora Vico, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: _
Construccion de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las Norias, en el municipio de El Arenal,
Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $6,025,000.00 (seis millones veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,807,500.00 (un millén
ochocientos siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contratoc No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantfa de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de
2021 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 70 dias naturale's, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2021 y de terminacion el dia 19 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19
horas del dia 9 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
f, Directora de Licitacion

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Vico, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

S/
; ') /Xf ’Il -
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar / f R
i

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------

WA/






