GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r’f(‘ Infraestructura
1O 1 yobrapiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-(C55-127-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-127-
2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria
Antonio Caso CCT 14DPR2340L, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 23 de marzo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio ahierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 06 de marzo de 2023,’para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-127-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Urbpav,S.A.deC.V.*

2.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V. *
3.-  Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. "
4.-  Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. =

5.-  Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. -
Con fecha del dia 22 de marzo de 2023,0a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0 i

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Urbpav, S.A.de C.V. Se acepta $8,707,054.46 .
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,657,008.10 .
3 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,090,606.01 ’ r
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,487,251.20
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $8,557,411.95 C:
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. °
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No. ] Licitante Importe con IVA
1 |Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,487,251.20 |*
2 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,557,411.95 |~ ;
- gt j;‘
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,657,008.10 |°
4 |Urbpav, S.A. de C.V. $8,707,054.46 |+
5 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,090,606.01 | »

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-127-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el articulo 73 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

@

a

é

®
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

2

DOCUMENTOS

1.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor Jof,
S.A, de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Urbpav,
S.A. de C.V.

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicién
técnica y economica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizarony
revisaron la
convacatoria y bases
de concursa
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
econdmicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar canforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian
escrita de conacer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Axioma

Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V,

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.~ Urbpav,

S.A . deC.V.

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

cantenido, alcances
y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicidn de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
%| inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamentao
para evadir sus
e

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-127-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Grupo 3.- Dommont 5.- Rencoist

Constructor Jof, | Construcciones, :.;\U;*Z;::a\\;, Construcciones,
S.A.de C\V, S.A . de C.V. J o S.A.deC.\V,

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de abra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
deinstalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
L el Tion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que intervienen en
la integracion de la

propaosicion...

Documento T14.-

¢ S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de
trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

\pagraelian el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPBLE
catalogo de

conceptos de é

indirectos...
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-127-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Axioma

Ao P O 2.- Grupo 3.- Dommont 4oy 5,- Rencoist
DOCUMENTOS ingznieria Constructor Jof, Construcciones, S A de[z: V’ Construcciones,
L S.A.de C.V. S.A. de C.V, e & S.A.de C.V,
S.A, de C.V. ¥
Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
al calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-

Escrito en el que

haga constar su
aceptacion o

i Rl i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las

estimaciones de los

trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al

millar)..

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
w | conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opiniéon de
cumplimiento de
abligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
Ll del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUV

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. _ Licitante importe con IVA
1 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,487,251.20 |°
2 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,557,411.95 | * 4
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,657,008.10 |° f
4 | Urbpav, S.A. de C.V. $8,707,054.46 |
5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. S9,090,6_06.01 L

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seiialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacje
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[Il. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costaos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de

rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas nomicas, sin
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tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPUFKCADG SUMARIQ SIOP-E-FlNEDUC-OBvCSS*lZT*ZOB

Megoram:ento de mfraestruc’tura enla Escuela Prtmaria Anton:o Caso CCT 14DPR2340L en ei )
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. $8.700,000.00 e/
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,316,595.86
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,836,729.32
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,448,699.57
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,566,004.51
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,331,394.64
| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | peciiracooc
: | : RESULTADO DE LA
FMPRESA Bt PROPUESTA SIN ROPLESTA CON | EVALUACIGN
1|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,316,595.86 $8,487,251.20 SE ACEPTA
®
2|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $7,377,079.27 $8,557,411.95 SE ACEPTA 4
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,462,938.02 $8,657,008.10 SE ACEPTA
4|Urbpav, S.A. de C.V. $7,506,081.43 $8,707,054.46 SE ACEPTA
5|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,836,729.32 $9,090,606.01 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jah
y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Impaorte por materiales, se procedio a calc
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

o

10, MATERIALES 53,440,451 49) 54,353,462 44| 53,742,105.18
11. MANO DE OBRA 51654 0020L| S2H8A554 57| S2,247,243.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 511745313 $213,537.08 S175,327.75
13. COSTOS INDIRECTOS $484,359.27 $723,731.50 $512,901.63
14. FINANCIAMIENTO $12,036.28 $49.705.39 $24,207.68

Axioma Proyetos s
Ingenierfa, S.A. de C.V,

1 SMPORTE POR MATERIALES 55.9437%

70.1071%| S4.353,d6244 51.1230%| 93,240451.39 53,506,305 16 62,0402%| 53,705,629.89 60.9601%| $3,954.320.49
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 26,6356%| $1,654,00201 45,5082%| $2,8H4,554.57 37.9302%| $2,256,605.31 35.9934%| 52,149,8067.63 35.9996%| $2.335.198.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2573% 5202,269./4 3.3689% $213,537.08 21261% 5126,491 32 1.9664% 511745313 3.0404% $197,222.18
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %0,209,734.19 100.0000%| 56,338,543.04 100.0000%| $5,949,521.79 100.0000%| $5.9/2950.65 100.0000%| 56,480,/40.76
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.80000% 9484,359.27 7.94000% $503,280.32 B,57436% $510,133.42 8,79450% $525291.14)  11.15709% $723,731.50
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . 0,23539% $15,757.23 0,26432% 518,084.31 0.18633% $12,036.28 0.59680%| $38,781.51 0.68935% $49,705.39|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% 5570,337.31 7.00000% 5480,193.54| 14.74000% 5953927 32| 14.25000%| $931,525.82 7.40000% $537,253.15
9. PRESUPUESTO TOTAL §7,316,595.86 $7,377,079.27 $7,462,938.02 $7,506,081.43 $7,836,729.32

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta numero
negativo se declara insolvente.

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Rencoist Construcdones, | /
SA.de CV. i /

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 S501,653. /9 5175,740.02 $36,475.249 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $593,241.67 $U.00 50.00 $97,376.05 S0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S0.00 S48,836.43 557,874.62 SU.0U
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $28,542.36 $9,621.31 52,768.21 50.00 S0.00
INDIRECTOS ; -

18 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 58,450.45 $6,123.37 $12,171.40 $0.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIEWCIA TOTAL: $630,234.48 $517,398.47 6239,516.06 $191,725.95 50.00
15+16+17+18+19 ;

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -559.897 1/ $37,204.94 $714.411.26 $739,799.87 $537,253.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION : {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA |  IMPORTE DELA RESULTADQ DELA | - RESULTADO DE L.A,‘ |
| PROPUESTA  PROPUESTACON VA TYALUACION . EVALUACIONFOR
e s T T BINARIA - TASACION ARITMETICA |
1|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $7,316,555.86 $8,487,251.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE ;
C.V. DESCALIFICA v/
2|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $7,377,079.27 $8,557,411.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3[Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,462,938.02 $8,657,008.10 CUMPLE
SOLVENTE
4{Urbpav, S.A. de C.V. $7,506,081.43 $8,707,054.46 CUMPLE
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
5|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,836,729.32 $9,090,606.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima primera sesion extraordinaria del dia 23 de marzo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Dommont Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Antonio Caso CCT 14DPR2340L,
en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1., por un monto de $8,657,008.10 (ocho millones
seiscientos cincuenta y siete mil ocho pesos 10/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las abligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,597,102.43 (dos millones
quinientos noventa y siete mil ciento dos pesos 43/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-127-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de marzo de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 22 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 23 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Pagina 12 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
blica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-127-2023 w/

1 o~ 1 -
L v ObraPu

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 7
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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