GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LN Infraestructura

101 yobraPuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ¢
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023 +

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS- *
130-2023, para la contratacion de obra publica: Construcciéon de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380y -
del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic,
Jalisco, Octava etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 23 de marzo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 06 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Bucojal,S.A.de C.V.

2.-  Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V.
3.-  Extra Construcciones, S.A. de C.V.

4.-  Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5.-  Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de marzo de '2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo estahlecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio ahierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidas en el acto 7 5 —__'
broposic?ones por servicio postal o paqueteria 0
pr{_)pos_lman_es por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas-por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $9,963,474.68 &
2 Imsié Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. Se acepfa $9,999,074.56 “
3 rExtra Construccione_s, S.A. de C.V. Se acepta $9,502,856.80 | o
i 4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta 510,403,759.72 BE
ﬁS Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $9,181,605.69 J =

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. - - Licitante : Importe con IVA |
1 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $9,181,605.69
_—2 Extra Construccionés, S.A. de C.V-. - $9,502,856.80
3 | Bucojal, S.A. de C.V. - $9,963,474.68 ]
4 | Imsic Comercializadora e Importa;dora, S.A.de C.V. “ | $9,999,074.56
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,403,759.72

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechoé ninguna proposi

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

v

L]

oo

DOCUMENTOS

1.- Facility Services

Depot, S.A. de C.V.

2.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Bucojal, 5.A.
de C.V.

4.- Imsic
Comercializadora
e Importadora,
S.A. de C.V,

5.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econamica
es la firma autografa
de la persona
facultada paraello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
econdmicos (gufas
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el cantenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecta..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

oo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5-130-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.~ Facility Services
Depot, §.A. de C.V.

2.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.,

3.- Bucojal, S.A.
de C.V.

4.- imsic
Comercializadora
e Importadora,
S.A.de C.V.

5.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

contenido, alcances
y estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdas que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y

econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo
48 de la Ley de Qbra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-0OB-CSS-130-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Facility Services
Depot, S.A. de C.V.

2.- Extra
Construcciones,
S.A.deCV,

3.- Bucojal, S.A,
de C.V.

4.- Imsic
Comercializadora
e Importadora,
S.A.de C.V.

5.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracidn de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!! A Y\ Infraest ructura
O | y ObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-(CS55-130-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|
Ed Y 0
st 4 r_\,j,t

4.- Imsic
e § 2.- Extra ; i
1.- Facility Services 3.- Bucojal, 5.A, | Comercializadora

Construcciones,
D t, S.A. V. ! Vi
epo de C S A do GV, de C.VY e Importadora,
S.A.deC.V,

DOCUMENTOS

5.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
' especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabhajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
| estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia
para cargar
estimaciones..,

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentida positivo y
vigente a la fecha
del acto de

L presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura AL
g 24 1 y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023 JOA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $9,181,605.69
2 Exfra Construcciones, S.A. de C.V. ‘ $9,502,856.80 |-
3 Bucojal,- S.A . deCV. | -7 $9,963,474.68 |
4 | Imsic Comercializadora e Importadora, SA de C.V. $9,999,074.56_ b
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $10,403,759.72

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la praposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congfuentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resyltad@s de los importes

- - ’ o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T h®
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023 JAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

V1. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio come reSultado el
importe total promedio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’T1\1 Infraestructura LRI
1091 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO A
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

cnm.'unsoswmncmosummosmm-nv-os-css-mm . TechoFinanciero

Cunstruccmn de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa Amoles)

localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 1. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,915,177.32
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,968,758.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $8,467,070.70
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,737,131.31
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,197,010.10
IMPORTEDELA IMPORTEDELA ___
CIMPORTRRE IA| IMPORTRDR LA - RESLTADO DEIA
PROPUESTA SIN PROPUESTACON EVALUACION
IVA o IVA 1 &~ e P
1|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $7,915,177.32 $9,181,605.69 SE ACEPTA
2 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,192,117.93 $9,502,856.80 SE ACEPTA
3(Bucojal, S.A. de C.V. $8,589,202.31 $9,963,474.68 SE ACEPTA
4{Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. $8,619,891.86 $9,999,074.56 SE ACEPTA
S|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $8,968,758.38 $10,403,759.72 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por_edda uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en s , un valor de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

%

)\ 3e9/((8

Jalisco

GOBLERNO

Infraestructura
y Obra Publica

(%)

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-0OB-CSS-130-2023

DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PROBLIESTO

10. MATERIALES

53,923,679.89

54,851, 154.57)

54,367,928.79

11 MANO DE OBRA

5650,910.72

21,386,549, 1|

$1,115,383.74

12, MAQUINARIA Y EQUIPO

51,060,283 11

51,560,234.15

$1,347,405.57,

13, COSTOS INDIRECTOS

2606, 845. 78|

5923,124.36

5834,027.59

14. FINANCIAMIENTO

55,084,57|

526,145.44

$14,324.01]

1. IMPORTE POR MATERIALES ,943,6/49.89 5 $4,851,754.57 54,377,638.12 61.0324% 42,141.60 63.1465% |  54,484,006.66
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 51,366,949.16 9.8121% 5650,910.72 13,5829% 5933,302.84 16.9015%] 51,174,759.94 17.4355%|  $1,238 088.43]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EGUIPO 1669507 51,060,283 11 17.050%6)  $1,131,120.22 227069%)  51.560,234.15 22.0661%| 51,533,735.00 19.4180%| 51,374,861.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,350,912.16 100.0000%| 56,633,785 51 100.0000%| $6,871,175.11 10000007 56,950,636.54 100.0000%| 57,100,956 58

5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 10.50000% S666,845. 78 12,00000% 5796,054.26)  12.69000%| SEVL952.12)  12,00000%| 5834,076.38)  13.00000% 5423,124.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19690%| 513,817.97 0.18537% 913,772.69 0.33766% 526,145.44 0.06532% 55,084.97 0.19169%| 515,381.30]
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 12.00000% 5843,789.11 9,50000% 5707,143.18|  10.00000%| §776,927.27  10,10000%) 5786,769.59|  11.00000% $884,340.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,915,177.32 $8,192,117.93 $8,589,202.31 58,619,891.86 58,968,758.38

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determinod la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
el resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimi€nto las que

hubieren resultado insolventes.

.
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5444, 248 90) 50.00 50,00 sy o s0.00)

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00) $464,473.02 5182,080.90; 5000 S0.00
OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $287,622.46) 5216,785.35 50.00] 50.00] 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $167,181.81 $37,913.33 50.00) 50.00 S0.001
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 5506.04 855131 50.00) 59,239.03 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+418+19 5899.559.22 5719,783.01 5182,080.90) §135,026.23 50.00
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -555,770.11 -512,639.82 $594,846.37) 5651,743.36] 5884,340.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

T
PROPUESTA CON IV

T
EVALQAC|GN-PQR"= !

_ BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $7,915,177.32 $9,181,605.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,192,117.93 $9,502,856.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Bucojal, S.A. de C.V. $8,589,202.31 $9,963,474.68 CUMPLE SOLVENTE
4{Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. $8,619,891.86 $9,999,074.56 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
5|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V, 58,968,758.38 $10,403,759.72 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima primera sesién extraordinaria del dia 23 de marzo de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Bucojal, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles)
localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 1., por un
monto de $9,963,474.68 (nueve millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro
pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,989,042.40 (dos millones
novecientos ochenta y nueve mil cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-0B-CSS$-130-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, can antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de marzo de
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 22 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 23 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica

Evaluacion de’Propuestas y Dictdmenes
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________LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) ,
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

)

Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de
C.v.

T

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
T ; e
L A, )/7/7} AT C; arez | - = e
MEEER g - ( e - -
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moises Manriquez Ortega

CTESTIGOSOCIAL & o | i : )
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