GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(N Infraestructura & L
.J.f,.):_, _ ¥y Obra Puiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO U LR
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-154-2023 -~ L‘E@«E \SCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CSS-154-2023,/para la contratacién de obra publica: Conservacién Periédica del camino codigo 167
Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonald y El Salto,
Jalisco. Frente 1.7

/./' S
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
Con fecha de invitacion del dia 14 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
namero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023,/se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Shot Constructora, S.A. de C.V. - )

2.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.”

3.- Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.~

4.-  Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ~
5.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. /

Con fecha del dia 30 de marzo de 2023, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
{espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 il B
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propogiciones por medios electronicos - 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Pagina 1 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'™ Infraestructura
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,543,758.92
2 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,905,233.01 //
3 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $11,142,552.86
4 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $11,985,560.92
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A..de cy. Se acepta 7 $11,612,413.79

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante : Importe-con IVA
1 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,905,233.01
2 Desarrollt:adora Glar, S.A. de C.V. $11,142,552.86 /.
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $11,612,413.79
4 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $11,985,560.92
5 |[Shot Constructora, S.A. de C.V. | S52,543,758.92_

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposmu
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- / , 4

/ . / /7
1.- Incamm 2.- Desarrolladora | 3.- Constructora Tg;:::::: 5.- Shot
DOCUMENTOS Construcciones, Glar, Flores Fajardo, Acabron: X Constructora,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.\V. i S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gque la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autografa
de la persana
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccidn

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como

estar conforme con
el contenido, /

alcances y tadas las

particularidades del /\ j

proyecto..

/
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO "
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Desarrolladora
Glar,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V,

4.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

5.- Shot
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus

efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

="

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Incamm
Canstrucciones,
S.A, de C.V.

2.- Desarrolladora
Glar,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

4.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

5.- Shot
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Chavez

1.- Incamm 2.- Desarrolladora | 3.- Constructora ; 5.- Shot
5 i Terracerias y
DOCUMENTOS Construcciones, Glar, Flores Fajardo, e Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. f S.A. de C.V.
S.A. de C.V,
Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integraclonsl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de
conceptos de
indirectos..,

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material gue
cumplan con las

% ldagery CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,,I_\E \ Infraestructura
4.Y | yObra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5S5-154-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Incamm 2.- Desarrolladora | 3.- Constructora T4-- Chea\;ez 5.- Shot
DOCUMENTOS Construcciones, Glar, Flores Fajardo, f::;;ozs Y Constructora,
S.A.deC.V, S.A. de C.V. A, AL L WA, V.
e C.V e C.V S.A. de C.V SA. daCyV. S.A . deC.V
Documentao T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
delaciode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el /
Servicio de /
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante importe con IVA
1 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,905,233.01
2 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. - 511,142,55_,2.86
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. ae C.V. $11,612,413.79

| 4 | Chavez Térracerias y Acarreos, S.A. de C.V. | S11,985,560.9?
5 |Shot Constructora, S.A. de C.V. $12,543,758.92

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber suieiado la
ﬁ% \. Pagina 7 de 14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!:i BN Infraestructura
191 yobrarublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-154-2023

gin CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta /

economica con los siguientes rubras: :
A
l. Importe por materiales; U
Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

Pagina 8 de 14
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

o CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023 Techo Financiero |
Cnservacién Periodica -dl camino fércooriente ‘del km 5+500 al km 1+1 ; s
lado oriente, en los municipios de Tonald y El Salto, Jalisco. Frente 1.

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,401,062.94
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,813,585.28
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,982,910.22
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$11,480,346.75
$8,485,473.69

. IMPORTEDELA = IMPORTEDELA RESUI-fADd DE ta

l'

il (T R wadeayt
1{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,401,062.94 $10,905,233.01 SE ACEPTA
2|Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $9,605,649.02 $11,142,552.86 SE ACEPTA
3|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $10,010,701.54 $11,612,413.79 SE ACEPTA
4|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $10,332,380.10 $11,985,560.92 SE ACEPTA
5|Shot Constructora, S.A. de C.V. $10,813,585.28 $12,543,758.92 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nameros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. RUBROS
10. MATERIALES 54.911,7849.52 57,432 588.99 = 5 /. /-"
11. MANO DE OBRA $219,792.35] 51,004,931.97 5447,363.43 F
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,178,348.07| 53,253,900 32| $1,960,482.03
13. COSTOS INDIRECTOS 5479,077.20] 5100535871 5651,444.86
14, FINANCIAMIENTO 540,283.03 564,118.24 $52,771.27

o / ' - -

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.6171%| 55,789,858 58 B62.8215%| S5.05/,151.3/ Y $4,911,789.52 X 56,094, 102.4 79.0214%| S7,232588 949
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12:6040%| %1,004,931.97 2.7303% $219,792.39 1 $347,713.45 i o 5282,178.42 7.7813% 712,198 38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.7790%) S$1.178,348.0/ 34.4481%| $2,773,085.04 5 $3,253,900.32 22:9612%| 51,900.450.80 13.1973%| $1.207/41026

4.1MPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $7,973,138.62 100.0000%)| 58,050,028.80 100.0000%| 58,513,403 33 100.0000%| 58,276,791.67 100.0000%| 59,152,697 63
5.{MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00864% 5479,077.20 8.42618% $6/8,309.92 7.61949% $648,677.92| 12.14672%| $1,005,358.71 6.85390% $627,316.74
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60753% 551,349.75 0.46152% $40,283.03 0,66441% $60,873.78 0.69078% 564,119.24 0.47127%
7.iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $850.356.56 9.00000% $789.175 96 8.00000% 5/37.836.40] 10.00000% $934,626.96 9.50000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,401,062.94 $9,605,649.02 §10,010,701.54 $10,332,380.10
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeras absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE SU.0U $589,906.10 5735267495 SU 00 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO! $0.00 $227,571.04 $99,649.94 5165,185.01 50.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $782,133.96 S0.00 50.00 $60,031.23 §752,571.77
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $172,357.606 50.00 $2,756.94 $0.00 $20,118.12
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,421.52 S12,488, 24 S0.U0 S0.00 56,680 99
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCEA TOTAL: $955,913 15 $829,905.38 SB37,674.83 $225216.24 $783,370.88
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 510555659 540, /89 42 -599,838.43 S/09.410.72 5150109 06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

IMPORTEDELA | IMPORTE DELA

’ | i EVALUACIGON || EVALUACION POR
ORUESTA \PROPUES] ] IR iy i
IOPUESTA  PROPUESTACONIVA | giyapia | TASACION ARTMETICA
Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,401,062.94 $10,905,233.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $9,605,649.02 $11,142,552.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $10,010,701.54 $11,612,413.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., $10,332,380.10 511,985,560.92 CUMPLE SOLVENTE
5|Shot Constructora, S.A. de C.V. $10,813,585.28 $12,543,758.92 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Cantratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023 en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.,/pgara ejecutar los
trabajos consistentes en: Conservacion Periddica del camino cédigo 167 Periférico Oriente del km 5+500
al ke 114100 Iadn oriente, en los municipios de Tonald y El Salto, Jalisco. Frente 1., por un monto de
$11,985,560.92 (once millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos 92/100 M.N.), -
LLV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7 /
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,595,668.28 (tres millones
quinientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de abril de
2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y terminos sefialados en el fallo.

-
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de abril de 202{3/ de terminacion el dia 02 de julio de 2023../

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacian.

Concluida la junta de pronunciami /to de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16: 44
horas del dia 31 de marzo de 2023;en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

|
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

&

rqg. Salvador Cisneros Salcedo

Director de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

CHCTANTESS

LICITANTE (s) PARTICIPANTE ()

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Incamm Construcciones, S.A. de C.V. P

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. <

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. /

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

Shot Constructora, S.A. de C.V. /

DE CONTROL

# {L(,L VM f“//’/#’é&’?

~ DEL ESTADO DE JALISCO

= REPRESENTANTE DELA CONTRAwmA S

Arqg. Moisés Manriquez Ortega
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