GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura
1Y 1 yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-C55-163-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Roberto Quiroz Guerra CCT 14DPR2583H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 03 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V.

2.-  Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S.A. de C.V.
3.-  Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

4.- Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

5.-  Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de marzo de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto . 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura
_{M,A’Ej,‘ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,621,062.14

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A.

2 E— Se acepta $8,160,711.60
3 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. Se acepta $9,485,881.02
4 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,188,323.84
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,091,741.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante

importe con IVA

1 | Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S.A. de C.V.

$8,160,711.60

Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V.

$8,621,062.14

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$9,091,741.00

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

$9,188,323.84

v B W N

Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

$9,485,881.02

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicidn.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA -

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i\; S;::';'g::e 2.- Desarrolladora 3.- Pixide 1:;5:20

DOCUMENTOS Ayl Fulham, Constructora, Vedo

Construccion Mate, S de R.L de CV SA. deC.V Construcciones,
S.A. de C.V. T Epae S.A. de C.V.

5.- Proyeccion
integral Zure,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que la
firma plasmada en

los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicién

técnica y econdmica
es la firma autdgrafa

de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de concursa
simplificado
sumario, anexos
técnicos ~
ecandmicas (guias
de llenada) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de canocer
las especificaciones
pactioufaresio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

generales de

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
prayecto..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruc

y Obra Public

|

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion Mate,
S.A.de C.V.

2.- Desarrolladora
Fulham,
S.de R.L. de C.V.

3.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Proyeccion
Integral Zure,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gque han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion Mate,
S.A . de C.V.

2.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L deC.V.

3.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deCV.

5.- Proyeccion
Integral Zure,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de

magquinaria y equipo

de construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
gue intervienen en
la integracién de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
I y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Construccion Mate,

4.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

1.- Servicios de
Arquitecturay

3.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Desarrolladora
Fulham,

S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V.

5.- Proyeccion
Integral Zure,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidén de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su

aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0,2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conacer la Guia de
astimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(e)

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Servicios de

Arquitecturay

Construccion Mate,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

2.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC.V.

3.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

4.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Proyeccion
integral Zure,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales
en sentido positiva y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No.

Licitante

Importe con IVA

1 |Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V.

$8,160,711.60

2 | Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V. $8,621,062.14
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,091,741.00
4 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $9,188,323.84
5

Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

$9,485,881.02

2.- Evaluacidon por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

”T'_“I\E‘ Infraestructura
{p 1 y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;

Pagina 8 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
g ‘\1 j%
Infraestructura
_( O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023 JQ[ESCO

FOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Me;oramsento de mfraestructura en Ea Escuefa Primarla Roberto Qu:roz Guerra CCT
14DPR2583H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

$8,675,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$7,035,096.21
$8,177,483.64
$7,730,208.90

$8,889,740.24
$6,570,677.57

8] » POR D
A0 D
0 ROH OP )
L
1|Servicios de Arquitecturay Construccién Mate, S.A. de $7,035,096.21 $8,160,711.60 SE ACEPTA
C.V.
2|Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V. $7,431,950.12 $8,621,062.14 SE ACEPTA
3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,837,707.76 $9,091,741.00 SE ACEPTA
4|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $7,920,968.83 $9,188,323.84 SE ACEPTA
5|Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. $8,177,483.64 $9,485,881.02 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

[

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos
sefalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i i 05TOD
0 NOR 0
ADO
0 0 0 0
10. MATERIALES 53,714,388 35| 54 .339,804.19| 54,066,305.04
11. MANG DE OBRA 51,698,251.44] $1993.562.44| 51,872035.28
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $271,382.51 $317,534.36 5297,877.08
13. COSTOS INDIRECTOS S680.483.66 $/85.674.58 5762,744.49
14. FINANCIAMIEN TO 5$14,361.95 $18,593.48 515,798.00

65.2233%
30.0010%
4.7756%

65,2148%
30.0094%
4.7757%

54,164,409, 87 65,2514%
$1,915,520.64
$304,916.51 4.7743%

1. iIMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ £EQUHPO

65,3479%
29.8776%
4.7745%

714,388.35
$1,698,251.44
$271,382.51

B65,1741%
30.0475%
4.7784%

$3,909,681.77
51,802,496.69
$286,645.79

,339,504.19
51.953,562.44
6317,534.36

94,124,823.47
$1,808,088.51]
5302,064.95

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| S5 684,022.30 100.0000%| 55,998,828.25 100.0000%| 56,324,976.93 100.0000%| 56,384,847.02 100,0000%] 56,650,900.99

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12,14780% $690,483.66 12.24220% $734,388.55| 12,26370% 5775,6/6.20f 12.30530% 5785674 58(  11.70020% 5778,168.72
6. iMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,23834% $15,193.00 0.21330% $14,361.95 0.20989% 414,903 56 0.24123% $17,297.45 0.25028% 518,593.48
7. iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.55000% $610,216.25 9.59000% 5647,092.80 9.60000% 5683.093 44 9.65000% $693,624.54 9.25000%) 5688.908.84
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,035,096.21 $7,431,950,12 $7,837,707.76 $7,920,968.83 58,177,483,64
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un namero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $351,916.69 $156,623.27 S$0.00 50.00 50.00

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $173,783.84 $69,538.59 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17, (MSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 526,494.57 §11,227.29 50.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,260.83 528,355.94 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS ;

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $605.01 $1,436.05 $894.44 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL $625,060.93 5267,181.14 $894.44 50.00 $0.00
15+16+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $14 844 68 5$379,911.66 $682,199.00 $6493,624.54 5688,908.84
UTIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA

1{Servicios de Arqguitectura y Construccion $7,035,096.21 $8,160,711.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Mate, S.A. de C.V. DESCALIFICA

Z2|Desarralladora Fulham, S. de R.L. de C.V. $7,431,950.12 $8,621,062.14 CUMPLE SOLVENTE

3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,837,707.76 $9,091,741.00 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

4[Romo Acevedo Construcciones, S.A. de $7,920,968.83 $9,188,323.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
LM, FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5[Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. $8,177,483.64 $9,485,881.02 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

/
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La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Ohra Ptblica

dentro de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 03 de abril de 2023, en el cual se determing *

adjudicar el contrato al licitante Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Roberto Quiroz Guerra CCT
14DPR2583H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1., por un monto de $8,621,062.14 (ocho
millones seiscientos veintiiin mil sesenta y dos pesos 14/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,586,318.64 (dos millones
quinientos ochenta y seis mil trescientos dieciocho pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-163-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 04 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 05 de abril de 2023 y de terminacion el dia 03 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 03 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Pablica

Arq. Sa)y: isneros Salcedo
Director de Integra c’my ontrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES {FIRMA

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate,
S.A.de C.V.

Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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