GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ Infraestructura
.y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO j .
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CS55-212-2023 /” b @Eﬂ.

o SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-(S5-212-2023, para la contratacion de obra pulblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria José Rosas Moreno CCT 14DPR1729E, en el municipio de La Barca, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 04 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 16 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- ETClIngenieria, S.A. de C.V.

2.-  Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. _
3.- Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. ¢
4.-  Construmova, S.A.P.l. de C.V.

5.- Black Seal, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 03 de abril de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
{(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADOC

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,040,364.11
2 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $12,184,778.31 |7
3 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se acepta $11,745,408.84 |
4 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $12,578,884.79
5 | Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $11,328,506.56

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

i

&

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. 511,040,364.11
2 | Black Seal, S.A. de C.V. $11,328,506.56
3 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,745,408.84
4 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $12,184,778.31
5 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. $12,578,884.79

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

& £ f}
7 “| 3.- consorcio 4.-
1.- ETC Ingenieria, | 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones | 5.- Construmova,
S.A.de C.V. de C.V. Caceb, 5.A. de Inzunza, S.A. de S.A.P.l. de C.V.

GV i

7 §

PDOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de que la rs
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de caoncurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
econémicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo ;"i
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Consorcio 4.-
1.- ETC Ingenieria, | 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones | 5.- Construmova
DOCUMENTOS 4
S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de Inzunza, S.A. de S.A.P.1. de C.V.
C.V. C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.-
Escrito de 4
proposicion de los
profesionales
téenicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por

su conducto no
participan personas &
iEhiteamEn o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo
48 de la Ley de Obra

Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

para evadir sus

efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
‘I’.”f"”e’"a por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
icitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

e,
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- ETC Ingenieria,
S.A . de C.V.

2.- Black Seal, S.A.
de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Caceb, S.A. de
C.V.

4.-

Urbanizaciones

Inzunza, S.A. de
C.\V.

5.- Construmova,
S.A.P.I de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual
de la maquinaria y
equipo de
canstruccidén,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto par el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maguinaria y equipo
de construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS5-212-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

\

Slsa)2

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADG

POCUMENTOS

1.- ETC Ingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Black Seal, S.A.
de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Caceb, S.A. de
GV

4.-
Urbanizaciones
Inzunza, S.A. de

C.V,

5.- Construmova,
S.A.P.I. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3% Consorcio 4.-
1.- ETC Ingenieria, | 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones | 5.- Construmova
DOCUMENTOS L
S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de Inzunza, S.A. de S.A.P.l. de C.V.
CY. c.v,
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | ETCIngenieria, S.A. de C.V. $11,040,364.11 |/
2 |Black Seal, S.A. de C.V. $11,328,506.56 |
3 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,745,408.84 /
4 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $12,184,778.31 s
5 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. $12,578,884.79 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedit a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas propasiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 \
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue

—
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verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacidén por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 ' Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Rosas Moreno CCT 14DPR1729E, en el

municipio de La Barca, Jalisco. $11,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,517,555.27
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,843,866.20
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI EL ~ $10,131,808.54
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,651,579.82
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,612,037.26
~  IMPORTEDELA IMPORTEDELA | :
i : | . RESULTADO DE |
EMPRESA "PROPUESTA SIN = PROPUESTA CON : RRDELA |
i EVALUACION
: i IVA 1 VA
1|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,517,555.27 $11,040,364.11 SE ACEPTA
2|Black Seal, S.A. de C.V. $9,765,953.93 $11,328,506.56 SE ACEPTA
3|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $10,125,352.45 $11,745,408.84 SE ACEPTA
4{Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $10,504,119.23 $12,184,778.31 SE ACEPTA
5|Construmova, S.A.P.Il. de C.V. $10,843,866.20 $12,578,884.79 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con bhase a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

WIPORTE | IMPORTE | 0o

MENDR | MAYOR AP
! - : i il PROPUESTO ' PROPUESTO | 2
10. MATERIALES 54,239, 164.29) 55,304,392 99 s4,917,767.77
11. MANO DE OBRA 51,988 50264 291404213 52,727,627.59
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5192 940,68} 51,082,131 1/ $426,120.49|
13. COSTOS INDIRECTOS ssauesr 9l 81,211,008 2/ $1,008,857.53
14. FINANCIAMIENTO $22,114.8Y 533,045.4/] szs.,ngi

Th

\ ETC/Ingenlerfa, 5.A. de C.V.r * Black Seal, S.A. de C.V.

Consorcla Constriictor | Urbanizaciones Inzunza, | Construmova; S.AB.L de |

| Caceb,SA.deCV. (A de CV.. | CV,
1.{VIPORTE POR MATERIALES 55.9143%| 54,239,164, 6038306 Seeew2ou.03) 6323015 shoanmss0] 613047 55.03170658  63,2311%  55,dud,39299)
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,608,839.57 25.6557%| $1,988,56264| - 34.3409%( 273787969  34.5584%| 9283616352 3234884 5291407713

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

5743,530 70| 13.9613%| 5108213117 2.4200%] 5192,940.68 4.1369%| 5339,512 03 2.4201%, 5205,318./3
$/,581,534.5 100.0000%| 57,750,952.84 100.0000%| 57,972,658 07 100.0000%( 58,206,882.13 100.0000%] 58,443, 788 85

$1,084,419.21 10.58822%!| S820,687.94] 14,06639%| 51,121,465.18)  10.00000%) SB20,688 21 14.27438%| 51,211,008 27,

522,114 85 0.36605%) 631,376.49 0.25519% $23,201.29) 0.36605%| 533,045.42 0.26229%) 5254284/

7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $781,926.18 12.950007:| 51,114,090 74 10.50000% $957,319.71 15.3500056)  51,390,804.52|  11.00000%| 51,069,224 K1
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,517,555.27 $9,765,953.93 $10,125,352.45 $10,504,119.23 $10,843,866.20

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
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resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

p

Consorcio Construcktor | Urbanizaciones Inzunza, | Construmova, 5.A.P.L de

: V. | V.
ETC Ingenierfa, §.A. de C.V. Black Seal, 5.A. de € Caceh, S.A, de C.V. S 48 EN, e

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $678,603 48] $237,508.74 50.00 $0.00 50.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE| $118,788.02| $739,064.95 50.00 $0.00| 50,00 |
oBRA [
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] 50.00) $233,179.81 586,608 46| $220,801. 76| |
MAQUINARIA ¥ EQUIPO !
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTQOS 50.00] $188,169.59 50.00 5188 164.32 S0.00]

INDIRECTOS |
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| 54,555.90 $0.00) $3,463.46 50,00} §1,242.28] |
FINANCIAMIENTO |
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $801,947.40 51,164,743.29 $236,643. 26 $274,777.78] $222,044.04 |
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -520,021.23 -550,652.55 §720,676.44 $1,116,026.74) $847,180.78|

UTILUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE ~ SOLVENTE SOLVENTE i

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA \MPORTEDELs | RESULTADODELA  RESULTADO DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACIGN POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

BINARIA | TASACION ARITMETICA

=

ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,517,555.27 $11,040,364.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Black Seal, S.A. de C.V. $9,765,953.93 $11,328,506.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE /
DESCALIFICA
Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $10,125,352.45 $11,745,408.84 CUMPLE SOLVENTE

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $10,504,119.23 $12,184,778.31 CUMPLE SELESECHALA BROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

L ®}

B ow

5|Construmova, S.A.P.1. de C.V. $10,843,866.20 $12,578,884.79 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

|
La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gahbriel Ruiz Lopez, en su caracter |
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias ‘
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

|

La evaluacién de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 04 de abril de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Rosas Moreno CCT 4
14DPR1729E, en el municipio de La Barca, Jalisco., por un monto de $11,745,408.84 (once millones
setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho pesos 84/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,523,622.65 (tres millones
quinientos veintitrés mil seiscientos veintidds pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-212-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 05 de abril de
2023 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 06 de abril de 2023 y de terminacion el dia 04 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:14
horas del dia 04 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y ica

Director de Integracifin ' Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

ETC Ingenieria, S.A. de C.V. /

Black Seal, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. /"'

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. 7

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

/_Jf_ &pr
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