GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_{ O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO /
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-227-2023 v

ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-227-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Vicente Guerrero CCT 14DPR0073S, en el municipio de Acatic, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 10 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-227-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

2.-  lLacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
3.-  Constructora Apiasa, S.A. de C.V.
4.- 5M Construcciones, S.A. de C.V.

5.-  Constructora Pimo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de abril de 2023, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidasen elacto T
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos | 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/4

Pagina 1 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i

(l Ij Infraestructura SAHAUE

O] yObra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO o
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-227-2023 JG[lSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,398,482.67
2 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | Se acepta $3,197,555.28
3 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. ; Se acepta $3,283,533.46
4 | 5M Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,101,530.16
5 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. Se acepta $3,504,450.84

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. : Licitante Importe con IVA
1 |5M Construcciones, S.A. de C.V. $3,101,530.16
2 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. 7 $3,197,555.28
73 ConstructorarldApiasa, S.A.de C.V. R - | $3,283,533.46
4 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. A Sﬁ3,73798,4782‘67
5 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. B - a $3,504,450.84

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

7.

7
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.-5M

Construcciones, S.A.

de C.V.

2.- Lacariere
Edificaciones, 5.A.
de C.V.

3.- Constrdctora
Apiasa, S.A. de
C.V,

o Skip
Edificaciones,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Pimo, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econémica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-5M 2.- Laca‘riere ; 3.- Constructora 4.- Skip S SR
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Edificaciones, S.A. | Apiasa, S.A. de Edificaciones, Pi;-no Sn: d 2’;
de C.V. de C.V. C.V. S.A. de C.V. AL B

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
RCARN TS, B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los | '

JEIREIAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
BRI ETi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
terminos del articulo
48 de la Ley de Obra
Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus

efectos. S i % - B

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesty porel CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se

licitan... i - o

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto i

por el licitante... |
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1.- 5M ”2.- Lacariere 3.- Constru&ora 4,- Skip B i
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Edificaciones, 5.A. Apiasa, S.A. de Edificaciones, Pi. S" Z': grz
de C.V, de C.V. CV. S.A. de C.V. AR €

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
HHSEACI IS0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la mano de obra
dividido en ‘
categunds
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa [
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- 5M ; 2.- Lacariere 3.- Construdora 4.- Skip S
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Edificaciones, S.A. | Apiasa, S.A. de Edificaciones, Pi;no S"A : grs
' de C.V. de C.V, C.V. S.A. de C.V. PRENIEE b b

Documento T16.-
io |
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de
conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las

calidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| estimaciones SECIP
| con la metodologia

‘ para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales |
en sentido positivo y CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente a la fecha |

del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
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1.- 5 2.- Lacariere 3.- Constructora 4.- Skip 5 Constru;:t
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Edificaciones, S.A. Apiasa, S.A. de Edificaciones, Pi;'no SAd grs
de C.V. deC.V. CV. S.A. de C.V. ELa A
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...
r;RESUI:T}\?!)O E Z i R
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos

propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue/]

& /
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No. Licitante .Importe?n IVA
1 |5M Construcciones, S.A. de C.V. $3,101,530.16
2 |Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $3,197,555.28
3 | Constructora Apiasa, SA de C.V. $3,283,533.46
4 | Skip AEElfl;auoin;S, S.A.deC.V. $3,398,482.67
5 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. - - —?50444;5054—
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verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la V
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

: CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-0OB-CS5-227-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Vicente Guerrero CCT 14DPR0073S, en el

municipio de Acatic, Jalisco. $3,225,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,673,732.90
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,021,078.31
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL IMAS ALTO NI EL $2,838,957.30
MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,264,800.90
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,413,113.71
IMPORTE DE LA || IMPORTE DE LA
RESULTADO DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN ' PROPUESTA CON
EVALUACION
VA IVA
1|/5M Construcciones, S.A. de C.V. $2,673,732.90 $3,101,530.16 SE ACEPTA
2 |Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $2,756,513.17 $3,197,555.28 SE ACEPTA
3|Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $2,830,632.29 $3,283,533.46 SE ACEPTA
4|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $2,929,726.44 $3,398,482.67 SE ACEPTA
5|Constructora Pimo, S.A. de C.V. $3,021,078.31 $3,504,450.84 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
[. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;
% Pagina 9 de 14
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR 0
0STO D
08 OR 0
ERCADO
PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES 51,202,343.40]  S1,793 944 98|  $1,470,842.04
11. MANO DE OBRA 5643,464.75 $829,489 69 $704,858.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $83,028.11 $341,599. 7] $93,037.47
13. COSTOS INDIRECTOS $147,929.74 $228,715.83] $188,383.83
14. FINANCIAMIENTO $5,817.05 $8,910.58] 56.32836I

_' 5M Construcciones, 5.A. de  Lacariere Edificaciones, 5.A. ' Constructora Apiasa, §.A. ' Skip Edificaciones, S.A. de | Constructora Pimo, S.A.
CV, deC.V. deC.V. V.

1 {MPORTE RUR MATERIALES 52.8307%( 51,202,343 40|

RUBROS

51,427,554 58 51,452670.58 66.1623%| $1,532,300.97 §1,793,94.98]
2. IMPORTE POR MANO BE OBRA 32.1595% 5731,854.06 5694 546.95 582948969  20.714% $688,129.82 S643,464.75)
3 [MPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 15.0098%) 5341.5%4.76 $83.028.11 599.809.61 4.1253% $95,540.50 $83,762.30)
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTOD. 100.0000%| 52,275,842.22 $2,205,129.64 $2,381,969.83 100,0600%| 52,315,971.29 f $2521,172.03
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% $147,929.74 $219,410.40) $166,737.89  9.87559% $228715.83 $179,003.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24000% $5,817.05 $5,818.90 $5.95131  (.28353% $7,214.95 $8.910.58
7. AMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $230,810.96 | $312,301.12 526185255]  14.23000%; $363,135.66 $296,915.81
9. PRESUPUESTO TOTAL §2,673,732.90 $2,756,513.17 $2,830,632.29 $2,929,726.44 $3,021,078.31

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

5M Construcciones, S.A. de | Lacariere Edificaciones, S.A. | Constructora Apiasa, S.A.  Skip Edificaciones, S.A. de ' Constructora Pimo, §.A,

(a7 _ de CV. V. de C.v.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5268,498.64 543,287.46/ S18,171.46 S0.00 S0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE S0.00 $10,311.66 ! $16,728.79) $61,393 86|
OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| S0.00) $10,009.36 $0.00) 50.00 $9,275.17
MAQUINARIA Y EQUIPD |

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $40,454.09 S0.00 521,645.94 £0.00; 99,380.62
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 551131 $509.46) 5377.13 S0 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15416+17418+19 5309, 464.04) $64,117.95 $40,194.53 $16,728 79| $80,049.65
21 SOLVENCIA OE LAS PROPOSICIONES: -$78,653 08 $248,183.18 $221,658.01 $346,406 87 $216,856.16|
UNLDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o o

22. CALIFICACION : * INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA : EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA

[

SM Construcciones, S.A. de C.V. $2,673,732.90 $3,101,530.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

N

acariere Edificaci 5.A. de C.V. $2,756,513.17 $3,197,555. CUMPLE ;
Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V 5 55.28 SOLVENTE

W

Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $2,830,632.29 $3,283,533.46 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNARO PARA
ESTA OBRA
Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $2,929,726.44 $3,398,482.67 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA KL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

L

W

Constructora Pimo, S.A. de C.V. $3,021,078.31 $3,504,450.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima primera sesién extraordinaria del dia 10 de abril de 2023, en el cual se determind

adjudicar el contrato al licitante Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Vicente Guerrero CCT
14DPR0073S, en el municipio de Acatic, Jalisco., por un monto de $3,197,555.28 (tres millones ciento
noventa y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos 28/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $959,266.58 (novecientos

cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 58/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-227-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion %
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de abril de 2023 y de terminacion el dia 10 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 10 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\ Mo

c)(:; M
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
|

LICITANTES

5M Construcciones, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Apiasa, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Pimo, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Mj/f?ﬁ Q Q)@ //j jaurgcjy/ |

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA s J
|
|

DEL ESTADO DE JALISCO
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