GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ”

—?/ 73,
\<< ] ?»)
Infraestructura
{0 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023 / JG[[SCO

GOBIER? STAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CSS-245-2023, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién y Conservacion Periddica del camino
codigo 357, Libramiento Valle de Guadalupe, del km. 0+000 al km. 5+840, en el municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 12 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lJalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

2.- Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

3.- laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V.
4.-  Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

5.-  Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Con fecha del dia 05 de abril de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificic “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numere de propuestas
e ~ recibidas -
proposiciones recibidas en el acto 5
ploposmlones por servicio postal o paquetena 0
proposiciones por medlos electronicos e 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuaptitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: ,
/7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. Se acepta $11,392,119.94 /
2 | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. dp GV Se acepta $11,945,247.95 '
Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de
3 Occidente, S.A. de C.V. 7 Se acepta $12,054,665.19
4 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. 7 Se acepta $12,396,332.37
5 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se aciepta $10,485,848.61

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No st SRl Licitante !mportglcon IVA
1 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $10,485,848.61
2 Infraestrucfﬁré_staﬁ 7l\;iguel, S.A.de C.V. $11,3‘52,119.94 .
3 | Karol Urbanizaci;es y Constrtlcciones, S.A.de C.V. 7 $11,945,247.95 | /
4 | Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Oécidente, S.A. de C.V. 512,054,665.19
5 ' Construccié-hé;_;Cérreie}as, S.A.de C.V. o 512,396,332.37W

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién./’f)

I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L 4.- Laboratorio

1.- Hecarfe 2.- Infraestructura e de Control de Eon trus'.'on
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A | San Miguel, S.A. : oMY | calidad y Ensayos e
3 Construcciones, 7 Carreteras, S.A.
de C.V. de C.V. SA deCV de Occidente, delc.v
BlakEYs S.A. de C.V. i

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proyecto..
- - 7]
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DOCUMENTOS

1.- Hecarfe
Construcciones, S.A
de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023

2.- Infraestructura
San Miguel, S.A.
de C.V.

3.- Karol
Urbanizaciones y
Construcciones,

S.A. de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Laboratorio
de Control de
Calidad y Ensayos
de Occidente,
S.A.de C.V,

Jdlisoo

GOBIERNO DEL ESTADO

5.-
Construcciones y
Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
[ contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento 75.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los

trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADRO

DOCUMENTOS

1.- H‘ecan‘e
Construcciones, S.A
de C.V.

2.- Infraestructura
San Miguel, S.A.
de C.V.

3.- Karol

Urbanizaciones y
Construcciones,

S.A. de C.V.

4.- Laboratorio
de Control de
Calidad y Ensayos
de Occidente,

S.A.de C.V.

5.~

Construcciones y

Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

CUMPLE

CUMPLE

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ja

GOBIE

lisco

RNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Hecarfe
Construcciones, S.A
deCV.

2.- Infraestructura
San Miguel, S.A.
de C.V.

- Construcciones,

3.- Karol
Urbanizaciones y

S.A.de C.V,

4.- Laboratorio
de Control de
Calidad y Ensayos
de Occidente,
S.A. de C.V.

5.-
Construcciones y
Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

] 4.- Laboratorio S
3 1.- Hecarfe 2.- Infraestructura Urbal;izaciones. de Control de PR e

DOCUMENTOS | Construcciones, S.A | San Miguel, S.A. v Calidad y Ensayos RIlccionesy
: Carreteras, S.A,

Construcciones
‘deC.V. de C.V. % de Occidente,
S.A.de C.V. S.A deCV. de C.V.

obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO ;
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
BINARIA : :

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. R e Licitante Importe con IVA |
1 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $10,485,848.61

» 2-~ Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. a _ 511,392,119.9;
73 Karol Urbanizaciones y Construcciones,mS.A. Vde C.v. o $11,945,247.95
4 | Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V. 7 $12,054,665.19
5 Con:trucciones y Carreteras, S.A. dé C.V. | __512—396,3323—7

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obr/a{f;ﬂblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios. %

&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ‘J
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Infraestructura f‘l" (k
1 O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023 JQllSCO

GOBIERNO DEL £STADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

‘/ 71/ N Pagina 8 de 14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

QST
Infraestructura , ) [}BJ }
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ¢ .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023 JG.[lSCO

GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-245-2023 ) Techo Financiero

Reconstruccién y Conservacién Periédica del camino c6digo 357, Libramiento Valle de Guadalupe,

del km. 0+000 al km. 5+840, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2. - $12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,039,524.66

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,686,493.42

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $10,170,124.45

MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,695,643.12

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,644,605.78

IMPORTE DE LA || IMPORTE DE LA

RESULT,
EMPRESA PROPUESTASIN = PROPUESTA CON AR9 RE

EVALUACION
IVA IVA
1|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $9,039,524.66 $10,485,848.61 SE ACEPTA
2(Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. $9,820,793.05 $11,392,119.94 SE ACEPTA
3 |Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $10,297,627.54 $11,945,247.95 SE ACEPTA
4 |Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de $10,391,952.75 $12,054,665.19 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.

5|Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $510,686,493.42 $12,396,332.37 SE ACEPTA

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA *fj
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y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023 JQ[[SCO

GOBLERNO DEL £ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Viateriales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $4014,132.53| 55,461,160 21  54,503,699.00
11 MANO DE OBRA 5738,344.97| 51461449 13 51,032,846.75]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51610,208.20/  $2.501,10834 $2,230,423.89)
13. COSTOS INDIRECTOS 959,224 55  $1,312,877.74 5831,487.57)
14. FINANCIAMIENTO $16,865.41 33L013.15 $23,207.35)

Karol Urbanizacionesy  Laboratorio de Control de
Construcciones, S.A. de Calidad y Ensayos de
CV, Occidente, 5.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, §,A | Infraestructura San Miguel,
de C.V. 5.A.de CV.

Construcciones y
Carveteras, S.A. de C.V.

1, |MPORTE POR MATERIALES 54.6151%| $4,014,13253) 52.8740%|  $4,083,356.94 4,264,253 68 $5,461,160.21
2.IMPORTEPORMANODEOBRA | 20.2023%] 51491449.13 9.5606%|  $738,344.97) §1,145,164.71 $865,847.49

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPC 25.0926%| 514427273 37.5654%|  $2,901,108.34) §2,783,975.77 51,610,208.20

4. IMPORTE POR £OSTO DIRECTO 100,0000%| 57,349,854.39 100.0000%| $7,722,810.25 S8,193,394.16 $7,937,215.90 $8,314,037.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1L01937% $809,907.65 17.00000%|  $1,312,877.74 5559,224.55 5904,711 65 S779,843.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20669% $16,855.41 0.32164% $29,062.39) $31,013.15 520,741 39 $19,818 29
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA _ 10.00000%| 5817,662.75 7.80000%] 570705053 $1,462,474.71 $1,477,111.79 $1,518,952.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,297,627,54 $10,391,952.75 $10,686,493.42
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2.3.- Etapa de determinacioén de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Karol Urbanizaciones y ' Laboratorio de Control de
Construccliones, S.A, de Calidad y Ensayos de
CcV, Occidente, S.A. de C.V,

Hecarfe Construcciones, S.A . Infraestructura San Miguel,

Construcciones y

de C.V, S.A.de C.V. Carreteras, S.A. de C.\V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5489,566.47 5420,342 08 $239,445.32 $0.00 S0.00)
16! INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO D] $0.00 $294,501.7§ 50.00 $166,999.25 $0.00
0BRA 1%

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $386,151.16 50.00 50.00) $620,215.69 5$167,400.71,
NAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL OE COSTOS $21,579.3 50.00 5272,263.02 $0.00) $51,644. 15
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL D 6,341.95 50.00) 50.00 $2,465.96, $3,389.06]
FINANCIAMMENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15:16+17+18419 $903,634.50 $714,813.84 $511,708.34) 5789,680.92 $222,433.93)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$85,976.76, -57,793.31 5950, 765.36 £687,430.86 51,296,519.00)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22 CAUFICACION | INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | [NSOLVENTE, SEDESCALIFICA SOLVENTE . SOLvENTE . SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA Bl AR EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $9,039,524.66 $10,485,848.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. $9,820,793.05 $11,392,119.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
izaci ,297,627. 945,247 .95 MP
3|Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A $10,297,627.54 $11,945 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4|Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos $10,391,952.75 $12,054,665.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
de Occidente, S.A. de C.V. QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5|Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $10,686,493.42 $12,396,332.37 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econoémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima tercera sesién extraordinaria del dia 12 de abril de 2023, en el cual se determing °

adjudicar el contrato al licitante Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los

trabajos consistentes en: Reconstruccién y Conservacion Periédica del camino codigo 357, Libramiento
Valle de Guadalupe, del km. 0+000 al km. 5+840, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente
2., por un monto de $11,945,247.95 (once millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos ~
cuarenta y siete pesos 95/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,583,574.38 (tres millones
quinientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-245-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 13 de abril de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de abril de 2023 y de terminacion el dia 12 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 12 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

KKarol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de
Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
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