GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023 Jalisco

BIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumariao, No. SIOP-E-ICAR-OB-~"
CS5-246-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacién Periddica del camino codigo 639,
Crucero Santa Maria - San Martin Hidalgo - Tateposco, en el Municipio de Cocula, Jalisco.”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 hor/as, del dia 12 de abril/de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 21 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023; se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- BlackSeal, S.A.de C.V.”

2.-  Alfredo Flores Chavez -~

3.- Urbpav,S.A.deCV. _~

4.-  Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.-

5.-  Construcciones Darae, S.A. de C.V. ~

7 =

Con fecha del dia 05 de abril de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colania Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

E!l numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recihidas en el acto 5 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos B o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A/

P~

QoR
{I |j Infraestructura @ﬁ‘\?lfuz
O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO :
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Black Seal, S.A. de C.V. i Se acepta $10,520,692.55
2 | Alfredo Flores Chavez Se acepta $10,730,662.56
3 | Urbpav, S.A. de C.v. Se acepta $11,390,377.08 |/
4 _|Emiroy Ro Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,166,392.63
5 | Construcciones Darae, S.A.de C.V. Se acepta $10,946,634.61

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.””

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

N T e » Importe con IVA
1 |Black Seal, S.A. de C.V. $10,520,692.55

] ~2 | —Alf-;;do ﬁlores Chavez o | 7 g10,730,662.56 i
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. 7 '7$10,§46,634.67;- d
4 | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | ] —gi_l,166,392.63

k775 Urbpay, S.A. de C.V. - - ) $11,390,377.08

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 05 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ /
R 4.- Emiroy Ro
DOCUMENTOS 1.- Black Seal, 5.A. | 2.- Alfredo Flores | Construcciones Candtrittinnas 5.- Urbpay, S.A.
de C.V. Chéavez Darae, S.A. de de C.V.
cv S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y economica |

es la firma autografa

CUMPLE

de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizarony
revisaron la
convacatoriary bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
economicos (guias
de llenado) y
madelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones

particulares o |

gonemis de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: s AT A P ST T
: 4.- Emiroy Ro
DOCUMENTOS 1.- Black Seal, S.A. | 2.- Alfredo Flores | Construcciones Constriccinnbs: 5.- Urhpay, S.A.
de C.V, Chdvez Darae, S.A. de de C.V.
Cv S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
i v— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los

presialnm e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y

administrativos al
servicio del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo [
88 de su reglamento |
para evadir sus |

efectos. ) - e —_—

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral ‘
2513 |
‘I’l'c‘l’fa“r;’e‘;a"r‘;'; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se

licitan... i -
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-(CSS-246-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
DOCUMENTOS

1.- Black Seal, S.A.

de C.V.

2.- Alfredo Flores
Chavez

3'-
Construcciones
Darae, S.A. de
C.V.

4.- Emiroy Ro
Construcciones,
S.A.de C.\V.

5.- Urbpay, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
| Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion...

materiales y equipo ‘

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos

que intervienen en

la integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Black Seal, S.A.
de C.V.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023

2.- Alfredo Flores
Chévez

B o

Construcciones

Darae, S.A. de
C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Emiro y Ro
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Urbpav, S.A.
de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de

obligaciones fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023

GOBIERNOQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-

1.- Black Seal, S.A. | 2.- Alfredo Flores | Construcciones
de C.V. Chévez Darae, S.A. de

C.V.

4.- Emiroy Ro
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Urbpav, S.A.

DOCUMENTOS
de C.V.

en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. ; i : Licitante e lmporté con IVA
1 |[Black Seal, S.A. de C.V. $10,520,692.55

2 | Alfredo Flores Chavez - “ 7 510,730,;37672.75”6”77
7737 Cbnstrucciones Darae, S.A. d;a CV - - $10,946,634.61

4 | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. $11,166,392.63

5 |Urbpayv, S.A. de C.V. $11,390,377.08

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. )
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los sigui S / v;/"{f///
NN (2
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; ”:\\ ////,
VI. Importe por utilidad propuesta; y % %/

Pagina 8 de 14
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023 Techo Financiero

Conservacién Periodica del camino cédigo 638

, Crucero Santa Maria - San Martin Hidalgo -
Tateposco, en el Municipio de Cocula, Jalisco. i

$11.000.006.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,069,562.54
IMPORTE MAYOR PROPUESTO = $9,819,290.59
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI EL $9,437,841.90
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,853,518.18
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: = $8,022,165.61

IMPORTE DE LA = IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN. PROPUESTA CON
1VA va

RESULTADO DE LA /
EVALUACION /

" 1|Black Seal, S.A. de C.V. $9,069,562.54|  $10,520,692.55 SE ACEPTA
2 |Alfredo Flores Chavez $9,250,571.17 $10,730,662.56 SE ACEPTA
3 |Construcciones Darae, S.A. dc C.V. $9,436,753.97 $10,946,634.61 SE ACEPTA
4 |Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. $9,626,200.54 $11,166,392.63 SE ACEPTA
5|Urbpav, S.A. de C.V. $9,819,290.59 $11,390,377.08 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0STOD
RO OR OR
RCADD
PROPUESTO PROP 0
10. MATERIALES $5,129,272.04]  56,586,215.40]  $5,901,895.25)
11, MANO DE OBRA 5531,706.12]  51,165,080.25 $552,464.84 //
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 9450,193.04]  51,241,177.58] $1,201,758.80
13. COSTOS INDIRECTOS 9677,282.72|  51,046,754.57| $911,635.84
14, FINANCIAMIENTO 51,532.36) 51,638.60) $1,586.26|

Emiroy Ro

Construcciones Darae,
M1 AN Construcciones, 5.A. de Urbpav, S.A. de C.V.
§.A de CV. oy

71.3730% , 843 3 77.2944%|  55,901,368.72

RUBROS Black Seal, S.A. de C.V. Alfredo Flores Chaver

$5,129,272.04| W 86.5964%

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1598% 56,586,215.40)

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.4820%|  $1,165,080.25 74845%|  5569,241.15|  7.040%% 31,706.12 7.0262%|  $536,445.04 $551,70832]
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3582%| $1,231,01122 S.9192%|  ©450,193.08) 155867 156734%|  $1,167,110.08 s1241.377.581
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 57,52 51 100.0000%| 57,605,649.59 100,0000%| 57,552, 32663 100.0000%| 57,634,923 82 $7,753,731.56

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $677,282.72)  F10.00000%|  $760,564.95,  13,00000%| 598180246 13.00000%| 96254010 $1,046,754.57

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01868% $1532.36) | 0.01867% 51,562.24|  0,01863% 5158991 0.01862%| 51,606.64) $1,638 60

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5820,417.86; 110.00000%|  $836,777.68|  10.00000%|  $853,57.90] 11.00000%|  S949,197.76 _5968,234.38

9, PRESUPUESTO TOTAL $9,069,562.54 | $9,250,571.17 $9,436,753.97 $8,626,200.54 $9,819,290.59

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero

negativo se declara inso

lvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Black Seal, §.A. de C.V.

Alfredo Flores Chdvez

Construcciones Darae,

S.A.de C.V,

Emiroy Ro

Construcciones, 5.A. de

- CV.

Urbpav, S.A. de C.V,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $772,623.21 $0.00 95842087 $526.53 S0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $20,758.72 $16,019.80 $756.52
OBRA

17, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| 50.00 $751,565.76 $24,603.67 54,648 74 $0.00
MAQUINARIAY EQUIFO |

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $234,353.12 S151,070.88 $0.00 50.00 S0.00 /’
INDIRECTOS |

19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL DI 953.50 $24.02 $0.00 50.00 $0.00
FINARCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18¢18 51,007,030.24 $902,660.67| §103,792.26 $21,195.07| 5756.52|
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5186,612.38 -565,882.99| 5749,779.64 $922,002.69) 5967,477.85)
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL ] |

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SEDESCALIFICA INSOLYENTE, SE DESCAHFICA % SOLVENTE SOLVENTE l SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DEIA

EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

-

™o

Alfredo Flores Chévez

[3%)

s

w

Urbpav, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.

$9,069,562.54

$9,250,571.17
$9,436,753.97

$9,626,200.54

$9,819,290.59

$10,520,692.55

$10,730,662.56

$10,946,634.61

$11,166,392.63

$11,390,377.08

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité/l\/lixto de Obra Publica
dentro de la trigésima tercera sesion extraordinaria del dia 12 de abril de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Construcciones Darae, S.A. de C.V., ~para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periodica del camino cédigo 639, Crucero Santa Maria --San Martin
Hidalgo - Tateposco, en el Municipio de Cocula, Jalisco.,/por un monto de $10,946,634.61 (diez millones
novecientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos 61/100 M.N.),/I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,283,990.38 (tres millones
doscientos ochenta y tres mil novecientos noventa pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 13 de abril de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de abril de 2023 § de terminacion el dia 12 de julio de 2023. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 12 de abril de 2023,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. 4

/

/ r Y 7
! /7

A\,
N\
3 Péagina 12de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

[5A)

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-246-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

S LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
A LICITANTES I s _REPRESENTANTES (FIRMA)

Black Seal, S.A. de C.V.

Alfredo Flores Chévez

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpay, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL GRGANO INT
15 i DECONTROL '

A

5S¢

D':AVL//J :J._ ‘y’?» u'_/_

- REPRESENTANTE DELACONTRALORIA | |
__ DELESTADO DE JALISCO |
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