GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“i:i' Infraestructura
_{}ﬂ. y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-294-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-
294-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de incorporacién de laterales de
Periférico Manuel Gomez Morin Sur a Av. Lépez Mateos, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 19 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 28 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-294-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

2.- Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

3.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

4.- Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
5.- Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de abril de 2023, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de .~
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
- B recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 o rd
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0 ’
proposiciones por medios electronicos _ 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’ﬁ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS5-294-2023
GOBIERNO DEL ESTADGO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,075,073.76 4
2 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $4,962,078.14 '
3 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $4,975,081.10 £
4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $4,872,332.33
5 | Mapa Obrasy Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $4,729,822.11

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

No.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

: mticitante

' Importe con VA

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

$4,729,822.11

Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

$4,872,332.33

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

$4,962,078.14

B W | N

Constructora Capla, S.A. de C.V.

$4,975,081.10

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$5,075,073.76

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion,.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna

—t |

roposjcion.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura NG (€
;( y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T~

§ LSCO

b &V N N

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-294-2023 UL )

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Fstado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ 2.-Codeca fé 7 ;
1.- Mapa Obras 3.- Constructora p 5.- Bartorres -

. Ingenieria y 5 4.- Constructora
,S.A. d AL
DOCUMENTOS y Pavimentos, CoRsthicsn €A Cecuchi, S.A. de Capla, S.A. de C.V. Constructora, S.A

S.A. de C.V. C.V. de C.V,
de C.V. o,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
piasmadacen los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
proposicidn técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicaos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..
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AT Infraestructura
i .‘Oié y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 -
1.- Mapa Obras fagerd 3.- Constructora

o __
DOCUMENTOS | y Pavimentos, e Cotuchiss Alde | e Sonstiucion
STz oy G Coniivseon A, Capla, S.A. de C.V.

de C.V. SV

5.- Bartorres
Constructora, S5.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas de
juntas de aclaraciones,

en su cuntenrwdo, CUMPLE N CUMPLE CUMPLE CUMPLE
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términes del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

__evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’W\‘ Infraestructura
_{ 1. y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS5-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lsc,iw

2.~
1.- Mapa Obras Coteca 3.- Constructora

DOCUMENTOS y Pavimentos, Ingems_.-n:la Y Cecuchi, S.A. de S canstuciors
Construccion, S.A.
S.A.de C.V.

de C.V. Ve

Capla, S.A. de C.V.

5.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utI|IlBCJ.CII1 n_\ensuaL-dE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

. .. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ "r‘ﬂ‘\i Infraestructura
_{ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-(CS55-294-2023 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codeca
1.- Mapa Obras 3.- Constructora 5.- Bartorres

; Ingenieri 2
DOCUMENTOS y Pavimentos, cﬂﬂﬁi:';g: VS A Cecuchi, S.A. de C4 ICO;I .r:n;cttéra Constructora, S.A.
S.A de C.V. Tl CV. e s de C.V.

de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisit ocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’W Infraestructura
LQ__ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS$5-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

St

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convacatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante

Importe con VA

1 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

$4,729,822.11

2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

$4,872,332.33

3 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

$4,962,078.14

4 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$4,975,081.10

5 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$5,075,073.76

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seiialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de impartes para la evaluacion por

tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de |la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el

presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante

ocumento E2).

Pagina 7 de 13

5



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ri Infraestructura
[0) yobrapibiica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5S-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

- .
%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-0OB-CS5-294-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-0B-C55-294-2023 ' | Techo Financiero :
Rehabilitacion de incorporacion de Eateraes de Periférico Manuel Gémez Morin Sur a Av. Lopez

Mateos, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. $5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,077,432.85

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,375,063.59

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $4,255,601.03

MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,893,941.18

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,617,260.87

. IMPORTEDELA = IMPORTEDELA
EMPRESA o | PROPUESTASIN = PROPUESTA CON RESéSﬂﬁiggENm
A SR ] IVA i CIVA S

1/Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,077,432.85 $4,729,822.11 SE ACEPTA
2|Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $4,200,286.49 $4,872,332.33 SE ACEPTA
3|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $4,277,653.57 $4,962,078.14 SE ACEPTA
4|Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,288,863.02 $4,975,081.10 SE ACEPTA
5|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,375,063.59 $5,075,073.76 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
< | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-0OB-(CS5-294-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefalados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipao, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 51,704,411.89

52,404,259.84]  $2,215,886.70)
11. MANO DE OBRA 9555,855.03 9845, 207.20) $563,684.75
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5518,691 44 S687,683.6/ 55?9;M|
13. COSTOS INDIRECTOS $341,449.93 S467,692.61 $386,048.62
14. FINANCIAMIENTO 56,253 58| 562,047.03 5151592.63|

 Codecalngenleriay  Constructora Cecuchl, A Constructora Capla, S.A. rtorres Constriictora,
Construceion, S.A: de C.V. gRCN e oy o L s decy

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.6491%] S1,704,411.89) 67.7130%| 52,255,827 83 64.9506%]|  52,135950.78 2 5, 67.0484%| 1,459.89)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.1084% 5845, 207, 20] 16.7175% 5556,937.07) 16.9026% 5555,855.03) 17.1036% $573,210.98 15.6422% S560,906. 20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.2425% 5687,683.67 15.5695% $518,691.44] 18, 1468%| $596,773.83 15.5850% 5522,314.78 17.3024% $620,689.38
4. IMPORTE POR COSTO BIRECTO 100.0000%| 53,237,302 76 10000003 $3,331,456.34 100.0000%| $3,288,585.64 100.0000%| $3,351,401.26 100.0000%] 53,585,855.47

5, IMPORTE POR COSTCS INDIRECTOS 14.44698% 5467,692.61 10.25077%| $341,499.93 11.71944% $385,403 82 11.60000%% 5388,762.55 10.70817% S 9.50]
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45475% 516,848.35 0,17026% 56,253.58 1,70515%| 562,647.03] 0.17283% §6,464.13 0.59865% 923, 705,42
7. IMPORTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 9.00000%) 5334,965.93 13.60000% 5500,372 54|~ 13.90000%! 5519,392.47]  13.91000% $521,155.95) 9.00000% 5$359,424.03
9. PRESUFUESTO TOTAL §4,077,432.85 $4,200,286.4% $4,277,653.57 54,288,863.02 $4,375,063.59

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Mapa Obras y Pavimentos,

5.4 de CV.

Codeca Ingenieriay
Construccién, S.A. de .V, |

Constructora Cecuchi, S.A.| Constructora Capla, 5.A.

de C.V,

- deCV,

GOBIERNC DEL

ESTADO

. Bartorres Constructora,
5.A, de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 511,474,581 50.00 $79,429.9) 50.00 40,00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $6,747.68 $7,829.72 $0.00 $2,778.55
OBRA' :

17.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $61,234.56 50.00 $57,611.22 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO

14, (NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 $44,548.70 $644.80) $0.00 $2,069.12
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $9,439.05 50.00 $9,228.50 5000
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 551147481 $121,969.99 588,404.44 $66,839.72 $4,847.67
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5176,508.88) £378,402.55 $430,998.03 5454,316.2 5354,576.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION {NSOLVENTE, SE DESCAUIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA FVETARO.DR 1A RERITARR DR 1A
EMPRESA | PROPUESTA  PRORUESTACONIVA EVALUACION  EVALUACION POR
... BINARIA  TASACION ARITMETICA
1|Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,077,432.85 54,729,822.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $4,200,286.49 §4,872,332.33 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $4.277,653.57 $4,962,078.14 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,288,863.02 54,975,081.10 CUMPLE SOLVENTE
5|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,375,063.59 $5,075,073.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Fvaluacion.

Pagina 11de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
j: O ] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica
dentro de la trigésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de abril de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de incorporacion de laterales de Periférico Manuel Gémez Morin Sur a
Av. Lépez Mateos, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $4,872,332.33
(cuatro millones ochocientos setenta y dos mil trescientos treinta y dos pesos 33/100 M.N.), L.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme
a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,461,699.70 (un millén
cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-294-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de abril de 2023 y de terminacién el dia 19 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 19 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
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ﬁ‘l Infraestructura
_;{_Q__ y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-0OB-CSS-294-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- ~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) B
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA} T

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.,

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL ;

/ L (Xf]i ‘/Ay/‘ Q!{/é, rreg

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Nz_g/ , MOLSES Mmm;z’uez., SETEGA..

. TESTIGO SOCIAL
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