GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SR
A[f=1e
r'?l Infraestructura %jLLI{J Z)
_(f:?. y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Yy
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021 JQ&ESLO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021/ para
la contratacion de obra publica: Construccién de subestacién y linea de alimentacién eléctrica en el patio
de servicios para carga de autobuses eléctricos, base Tonala, del Sistema Integral de Autobuses de Mi
macro Periférico, en el municipio de Tonal3, Jalisco. .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 28 de septiembre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 07 de septiembre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
2.-  Construtag, S.A. de C.V.

3.- Breysa Constructora, S.A. de C.V.

4.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.
5.-  Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2021, a las 09:45 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las %\

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura
. y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $9,366,193.53
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $9,017,032.07
3 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $9,756,150.84
4 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $11,519:151.06
5 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,080,837.97

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construtag, S.A. de C.V. $9,017,032.07
2 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $9,366,193.53
3 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $9,756,150.84
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,080,837.97
5 |Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $11,519,151.06 i

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
septiembre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

i , i ist
1.- Construtag, S.A. | 2.- Facility Services )= Tacnosistemss

HRCUNENTOS de C.V. /| Depot, S.A. de C,V,

4.- Breysa
Avanzados, 5.A. de | Constructora, S.A. | y Carreteras, S.A.
C.V. de C.V.

5.- Construcciones

de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=i
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O 1 y Obra Puablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construtag, S.A.
de C.V.

2.- Facility Services
Depot, S.A. de C.V.

3.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

4.- Breysa
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que hansido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construtag, S.A.
de C.V.

2.- Facility Services
Depot, S.A. de C.V.

3.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

4.- Breysa
Constructora, 5.A.
de C.V.

5.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhahilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias piblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructive de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Tecnosistemas 4.- Breysa 5.- Construcciones
Avanzados, S.A. de | Constructora, S.A. | y Carreteras, S.A.
C.V. de C.V. de C.V.

1.- Construtag, S.A. | 2.- Facility Services

pOGUIMBNIYCS de C.V. Depot, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

' s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura ) (If Y
| O1 yoObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO . - )
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021 Jalisco

GOBIEANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construtag, S.A. de C.V. $9,017,032.07
2 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $9,366,193.53
3 | Tecnhosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $9,756,150.84
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,080,837.97
5 | Construccionesy Carreteras, S.A. de C.V. $11,519,151.06

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA \Jj
Infraestructura @l’@
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021 JG.EJSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuestn

CONCURSD SIMPLIFICADO SUMARIO SIDP—E—EC!-OB—CSS-ETO—ZDZl
; | Autorizado

Construccmn de subestacmn \' lmea de alimentacién electrlca en el patlo de servicios para
carga de autobuses eléctricos, base Tonald, del Sistema Integral de Autobuses de Mi macro

$10,000,000.00|.
Periférico, en el municipio de Tonal4, lalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,773,303.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,930,302.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,391,719.06
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,650,476.92
$7,132,961.20
POR D A POR D

$9,930,302.64

$11,519,151.06

1({Construtag, S.A. de C.V. $7,773,303.51 $9,017,032.07 SE ACEPTA
2|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $8,074,304.77 $9,366,193.53 SE ACEPTA
3|Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. 58,410,474.86 $9,756,150.84 SE ACEPTA
4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. 58,690,377.56 $10,080,837.97 SE ACEPTA
5[Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

SE DESCALIFICA

=
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

& 0D
HRO OR AYOR
ADO
nROR 0 R OL o
10. MATERIALES $5,123,729.51| $5,400,478.20| $5,290,966.14
11. MANO DE OBRA 5585,667.59| $1,329,242.82| $1,072,884.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5113,607.91 $232,608.23 $135,539.98
13. COSTOS INDIRECTQS $753,967.08| $1,099,566.20| $1,057,177.60
14. FINANCIAMIENTO $21,533.70 540,991 .66 $37,035.94

Facility Se&ices Depat, S.A

Breysa Constructora, S.A. de

ecnosistemas Avanzado,

RUBRDS Canstriitag,

: e deCV. . SA.deCyV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 86.8418%| $5,400,478.20 B83.4988%| $5,304,498.66 78.9201%| §5,123,729.51 78.5299% $§5,277,433.61
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 9.4178% $585,667.59 14.1185% $896,918.46 19.2359%| $1,248,850.63 19.7796% 51,329,242.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 3.7404% $232,608.23 2.3826% §151,363.67 1.8440% $119,716.28 1.6905% $113,607.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,218,754.02 100.0000%| $6,352,780.79 100.0000%| $6,492,296.42 100.0000% $6,720,284.34

5. IMPQRTE POR COSTOS INDIRECTQS 17.10190%| $1,063,525.09 11.86830% §753,967.08 16.18580%| $1,050,830.11 16.36190% $1,099,566.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29570% $21,533.70 0.48610% $34,545.90 0.52400% $39,525.98 0.52420% $40,991.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $438,228.77 12.50000% $892,661.72 10.33330% £$783,538.23 10.00000% 5786,084.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62560% $31,261.93 0.63550% $40,349.27 0.64755% $44,284.11 0.64658% $43,451.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,773,303.51 $8,074,304.77 5$8,410,474.86 58,690,377.55

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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& Infraestructura
1 1 y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-570-2021 Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

‘ecnosistemas Avanzados, 3; Breysa Constructora, S.A. de

Facllity Services Depot, 5.A
| S.A.daCV. e e D

. 'RUBROS © Construtag S.A, de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00 $167,236.63 $13,532.52
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $487,216.96 $175,966.09 $0.00 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $15,823.70 $21,932.07
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $303,210.52 $6,347.49 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $15,502.24 $2,490.04 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $502,719.20 5481,666.65 $189,407.81 $35,464.59
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -564,490.43 $410,995.07 $594,130.42 $750,619.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIF]CACI(JN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA | 'RESULTADO DELA

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

EMPRESA ¥ { i EVALUACION | EVALUACION POR
? | PROPUESTA \PROPLUESTA CON IVA'| s X : St
. s i i e FROPU s_ 5 FON WA BINARIA [ TASACION ARITMETICA |
1{Construtag, S.A. de C.V. $7,773,303.51 $9,017,032.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $8,074,304.77 $9,366,193.53 CUMPLE SOLVENTE
3|Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $8,410,474.86 $9,756,150.84 CUMPLE SOLVENTE
4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $8,690,377.56 $10,080,837.97 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura
L y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-570-2021 JCH, El SC@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la sexagésima sexta sesién extraordinaria del dia 28 de septiembre de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Facility Services Depot, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de subestacion y linea de alimentacién eléctrica en el patio de servicios
para carga de autobuses eléctricos, base Tonala, del Sistema Integral de Autobuses de Mi macro
Periférico, en el municipio de Tonalg, Jalisco., por un monto de $9,366,193.53 {nueve millones trescientos
sesenta y seis mil ciento noventa y tres pesos 53/100 M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,809,858.06 (dos millones
ochocientos nueve ochocientos cincuenta y ocho pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-CS5-570-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de septiembre
de 2021 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de septiembre de 2021 y de terminacién el dia 28 de noviembre de 2021. .

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:49 W

horas del dia 28 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publlca del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSOQ SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-570-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

S~ T
“Z
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZONSOCIAL T i ____ REPRESENTANTES (FIRMA)

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

'DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gédmez Tovar 0 QXZZ
/

TESTIGO SOCIAL
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