GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motiva de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CS5-093-2023; para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Benito Juarez CCT 14DPR0223l, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 ho{as, del dia 28 de marz/o de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
pUblicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 09 de marzo de 2623, para el/Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-093-2023, Se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Servicios de Arquitecturay Construcc}_i,c'm Mate, S.A. de C.V. o

/

2.-  Nicza Construcciones, S.A.de C.V. *
3.- MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. o
4.-  Arkicon, S.A. de C.V. e /
5.- Construcciones Darae, S.A. de C.V.

L

Con fecha del dia 27 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y las articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 . S
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
7 Zir;i;i.os de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. %6 Heapta $10,835,959.48 -
2 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
3 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
4 | Arkicon, S.A. de C.V. Se acepta $10,498,775.69 |
5 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $10,909,444.61 d

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.- Documentacion
gue se requiere para preparar la proposicidn y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que

integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con

fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2.- Nicza Construcciones, S.A. de C.V. *¢

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.-

Documentacion que se requiere para preparar la proposicidn y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, V.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arkicon, S.A. de C.V. $10,498,775.69
2 |Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V. $10,835,959.48
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. 510@9,/4214.61

\

! -
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La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de.~~
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
v o

@

hij

2.- Servicios de

3.-
Arquitectura y

DOCUMENTOS 1.- Arkicon, bt Construcciones
S.A.de C.V. G Darae,
r
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposician
técnica y econdmica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

Pagina 3 de 14




©

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

‘:}_ y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-093-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS |

2.- Servicios de
Arquitecturay
Construccion
Mate,

S.A. de C.V,

3.-
Construcciones
Darae,
S.A.de C.V,

1.- Arkicon,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y modelo
de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido cansiderados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
ecandmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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2.- Servicios de

Arquitectura 2
1.- Arkicon, i o Y Construcciones
Construccign

S.A.de C.V. Darae,

Mate,
S.A. de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
L técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del

licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
= | términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
. propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
. ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
| cuantificado de la
utilizacidon mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Servicios de

Arquitectura y o
1.- Arkicon i
DOCUMENTOS ’ Construccign | Comstrucciones
S.A. de C.V. ik Darae,
’
S.A. de C.V, AN
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
o | utilizacion mensual
de Jastagiinariay CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de

construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
i suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

: Releadmde CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo

de construccion..,

Documento T13.-
Listado de insumas

: ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
° que intervienen en
la integracion de la
proposicién...
Dnaument T3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Innctasde: CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo

Documento T16.-

lnteg.racicn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de

conceptos de
indirectos...

B @
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2.- Servicios de

Arquitectura y 2
1.- Arkicon & Construcciones
DOCUMENTOS 4 Construccién
S.A.de C.V. Mate Darae,
r
S.A. V.
S.A. de C.V. oty
Documento T17.-
Relacidn de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
[ SSHETEsElongs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.-
Manifestacién

escrita bajo protesta

sediteaciua e CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conocer la Guia de

estimaciones SECIP

con la metodologia

para cargar

estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales
| ensentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE i
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | Licitante Importe con IVA
1 |Arkicon, S.A. de C.V. $10,498,775.69
2 | Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V. $10,835,959.48
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $10,909,444.61

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasaciaon aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los im oftes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jak

Municipios, propuestos por el licitante.

|
- |
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de a
y se le suma para obhtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el nto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron onto maximo

Pagina 9 de 14
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-093-2023

Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT 14DPR0223i, en el

municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. $10,560,000.00
& r ’ .

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,050,668.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,404,693.63
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $9,341,344.38
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,742,546.04
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,940,142.72

|| IMPORTEDELA | IMPORTEDE LA RESULTADO DE Thic
| EVALUACION

EMPRESA i ; | PROPUESTA CON

IVA

[ury

Arkicon, S.A. de C.V. $9,050,668.70|  $10,498,775.69 SE ACEPTA

2"

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V. $9,341,344.38| $10,835,959.48 SE ACEPTA

w

Construcciones Darae, S.A. de C.V. $9,404,693.63| $10,909,444.61 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

importe

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo e
i sultado es un

propuesto por cada uno de los Liclitantes y el sustraendo es el costo de mercado;

e
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numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tahla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niamero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MENOR

RUBROS
: _ | PROPUESTO

. MATERIALES

IMPORTE |

{{. PROPUESTO

IMPORTE | COSTODE

MAYOR

MERCADO
$4,596,239.84

RUBROS

Arkicon, S.A. de CV.

-séfbidés_dg_Arquitedﬁta y

Construccion

Mate, S.A. de

54,386,199.16| $4,922,502.87
11. MANO DE OBRA $2,217,470.97| $2,705,981.21| $2,677,766.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $156,006.98 $305,883.03| $273,338.67
13. COSTOS INDIRECTOS $852,530.94| 5$1,014,746.23| $871,687.28
14. FINANCIAMIENTO $16,903.15 $36,988.20 $24,797.53
/ & 7

Construcciones Darae, S.A, |

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.5144%| 54,386,199.16 66.4009%| $4,922,502.87 60.6373%| $4,596,239.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.3332%| 52,705,981.21 29.9120%| $2,217,470.97 35.3273%| $2,677,766.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.1524% $156,006.98 3.6871% $273,338.67 4.0355% $305,883.03
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,248,187.35 100.0000%| $7,413,312.51 100.0000%| $7,579,889.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.00000%| $1,014,746.23 11.50000% $852,530.94| 11.50000% $871,687.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44764% $36,988.20 0.30000% 524,797.53 0.20000% $16,903.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $705,493.35 12.11000%| $1,003,996.62| 10.50000% $889,190.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,050,668.70 $9,341,344.38 $9,404,693.63

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimie

hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura
- y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-093-2023 JO.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios 'drerﬁlrrquitecturay Con e liccioncs Pakas 5

RUBROS Arkicon, 5.A. de C.V. Construccién Mate, S.A. de
CV. :

de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $210,040.68 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $460,295.54 $0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $117,331.69 $0.00 $0.00 /
MAQUINARIA Y EQUIPO /
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $19,156.34 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $7,894.38
FINANCIAMIENTO W

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $327,372.37 $479,451.88 $7,894.38
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $378,120.98 $524,544.74 $881,296.00
UTILIDAD - INSUF|CIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

womioria | weomsoeia | FAIOSA | reonts
PROPUE! PROPUESTA CON IVA || | 3 5 et |
ROTHSTA - ARRRVERTACRINIG) BINARIA  TASACION ARITMETICA
1|Arkicon, S.A. de C.V. $9,050,668.70 $10,498,775.69 CUMPLE ¢
SOLVENTE
2|Servicios de Arquitectura y Construccién $9,341,344.38 $10,835,959.48 CUMPLE SE DESECHA LA /
PROPUESTA YA QUE

Mate, S.A. de C.V.
REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Construcciones Darae, S.A. de C.V. $9,404,693.63 $10,909,444.61 CUMPLE SE DESECHA LA
PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

[7%)

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima cuarta sesién extraordinaria del dia 28 de marzo de 2023,en el cyal se determind °
adjudicar el contrato al licitante Arkicon, S.A. de C.V.; para ejecutar los tpabaje$ consistentes en:®

|
U .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[

{TQT‘ Infraestructura :
{O1} yobraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1

Jalisco

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C$5-093-2023 JAUSCC

oD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Jué;ez CCT 14DPR02231, en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 1., por un monto de $10,498,775.69 (diez millones cuatrocientos noventa
y ocho mil setecientos setenta y cinco pesos 69/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
- Z

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,149,632.71 (tres millones
ciento cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos 71/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-093-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de marzo de
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias natural/es; tomando como fecha de inicio el
dia 30 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 27 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas/
y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 28 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN  Infraestructura
1 O] vy Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-C55-093-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Arkicon, S.A. de C.V. e

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate;
S.A.de C.V. P

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
. —— g a2
/I/. Lm \4777;2 C?//'/E‘Haz @
— i / 1 / [74 b

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO DE JALISCO S

Arg. Moiseés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL
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