GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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"ﬁl Infraestructura su) ij] ‘/‘i

[o y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * : .-
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-447-2023 * Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-*
OB-CSS-447-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el -
Preescolar Justo Sierra CCT 14DJN0910H, en el municipio de Acatic, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 02 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 13 de abril de 202?;, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-447-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Metro Arquitectura, S.A. de C.V.~

2.-  Goc Constructores, S.A. de C.V. '

3.- Constructora Constier, S.A. de C.V. *

4.-  Nurale Construcciones, S.A. de C.V. '

5.-  Artmer Construcciones, S.A. de C.V.-
Con fecha del dia 28 de abril de 202::", a las 11:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidas en el acto ] 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
7proposiciones por medios electrénicos 0 )

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta 57,135,553.38 ‘
2 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
3 | Constructora Constier, S.A. de C.V. Se acepta 57,353,573.71
4 | Nurale Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,953,211.02 ¢
5 | Artmer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,483,435.42

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Goc Constructores, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica y
economica en los dispositivos USB, solicitados en las Bases de Concurso Simplificado Sumario, en los
numerales II1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn:
inciso (b) y 1I.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidon y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. : Licitante - importe con IVA
1 | Nurale Construcciones, S.A. de C.V. $6,953,211.02 {
2 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $7,135,553.38 .
3 | Constructora Constier, S.A. de C.V. -S7,353,573.71 °
4 | Artmer Construcciones, S.A. de C;fi $7,483,435.42 ]

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacioén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presen;;!i?i? apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se_eficontrara en los
- 5 i nid /
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV ulo IV “evaluacion y (
l (
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

&
4 . &

1.- Nurale 2.- Metro 3.- Constructora 4.- Artmer
DOCUMENTOS Construcciones, Arquitectura, Constier, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es la firma
autografa de la persona

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
"l la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto..
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1.- Nurale 2.- Meftro 3.- Constru-:tdra 4.- Artmer
DOCUMENTOS Construcciones, Arquitectura, Constier, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han

sido cansiderados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de las
* | profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
s | personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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DOCUMENTOS

1.- Nurale
Construcciones,
S.A.de C.V,

2.- Metro
Arquitectura,
S5.A.de C.V.

3.- Constructora
Constier,
S.A. de C.V.

4.- Artmer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

Documento T16,-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Nurale 2.- Metro -_3.; Constructora 4.- Artmer

DOCUMENTOS Construcciones, Arquitectura, Constier, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de CV. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
% especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

| sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Nurale Construcciones, S.A. de C.V. $6,953,211.02
2 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $7,135,553.38
3 | Constructora Constier, S.A. de C.V. $7,353,573.71
4 Artﬁler Construcciones, S.A. d-éVC.V. 7 $7,483,435.42

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante |la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

7. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten IDSW?I{ados de los
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion:

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Impaorte por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y =
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de |a | alaVvi
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-DB-CS5-447-2023 | Techo Financiero.

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Justo Sierra CCT 14DIN0910H, en el

municipio de Acatic, Jalisco, Segunda etapa. $7,400,000.00
E) 7 £

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,994,147.43
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,451,237.43
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,245,313.40
'EL MAS BAJO: '
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,182,110.41
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,308,516.39
 IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | . =
 PROPUESTASIN | PROPUESTACON REﬁ:{ﬁ:zlgi’f‘_‘_ |
Ay WAL R s O
1|Nurale Construcciones, S.A. de C.V. $5,994,147.43 $6,953,211.02 SE ACEPTA
2|Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $6,151,339.12 $7,135,553.38 SE ACEPTA
3|Constructora Constier, S.A. de C.V. $6,339,287.68 $7,353,573.71 SE ACEPTA
4|Artmer Construcciones, S.A. de C.V. $6,451,237.43 $7,483,435.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubgede Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

BOR
OR

PROP 0

$2,826,272.86

53,873,311.42

OSTO D
ADO

11. MANO DE OBRA

$722,927.89

$1,722,927.89

$1,233,232.28

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $184,271.66 $237,765.37 $185,774.63
13. COSTOS INDIRECTOS $661,010.49 5888.981.72 $709,937.34
14, FINANCIAMIENTO 531,120.60 $43,710.00 $35,955.10

‘Construs ones,5.A.
e CV. !

59,7082%

Artmer Construccionas,
SoAdecy
72.33

RUBROS : MBt.,l',ﬂA uitectura l:lst.!_el:, S.A :

1. IMPORTE PCR MATER|ALES $2,826,272.86 81,0027%| $3,873,311.42 70.2320%| 53,488,532.95 $3,662,627.09

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36.3988%| $1,722,927.89 15.1186% $722,927.89 24,9813%| $1,240,861.12 24.1531%| $1,225,603.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8929% $184,271.66 3.8787% $185,468.92 4.7867% $237,765.37 3.6671% $186,080.33
4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,733,472.41 100.0000%)| $4,781,708.23 100.0000%| $4,967,159.44 100.0000%| $5,074,310.86

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.96460% $661,010.49 18.59130% $888,981.72|  15.00130% $745,138.49] 13,29710% 5674,736.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61380% $33,111.34 0.68420% $38,798.86 0.54480% $31,120.60 0.76030% $43,710.00
7. HVPORTE POR UTILIDAR PROPUESTA 9.88620% $536,582.82 7.20000% $411,083.19 9.82300% $564,176.00]  10.81080% $626,243.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,994,147.43 £6,151,338.12 $6,339,287.68 56,451,237.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un namero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Y,
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RUBROS'

Metro Arqultectura SA, de onstructora Constler, SA. Artmar Construudnnes,

v : . degN. ] SAdecCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $749,307.16 $0.00 S87,047.07 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $510,304.39 50.00 $7,628.84
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,502.96 $305.70 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,926.85 $0.00 $0.00 $35,201.15
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,843.76 $0.00 54,834.50 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $802,580.74 $510,610.10 $91,881.57 $42,829.99
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$265,997.92 -598,526.90 $472,294 43 $583,413.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA ' ' IMPORTEDELA

| RESULTADODELA | RESULTADO DELA

. | EVALUACION EVALUACIGNPOR =
b UESTA ! u ; . frrat] {nen ik
ol EST s o iEheR rg;s_m__c_qn_: WA BINARIA ' | TASACION ARITMETICA
[
1|Nurale Construcciones, S.A. de C.V, $5,994,147.43 $6,953,211.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $6,151,339.12 $7,135,553.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Constructora Constier, S.A. de C.V. $6,339,287.68 $7,353,573.71 CUMPLE SOLVENTE
4|Artmer Construcciones, S.A, de C.V. $6,451,237.43 $7,483,435.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

/Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima segunda sesién ordinaria del dia 02 de mayo de 2023, en el cual se determing -
adjudicar el contrato al licitante Constructora Constier, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Justo Sierra CCT 14DJN09 , en el
municipio de Acatic, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $7,353,573.71 (siete millon€s trescientos
cincuenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos 71/100 M.N.), |.V.A. tdo, por reunir las
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condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,206,072.11 (dos millones
doscientos seis mil setenta y dos pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-447-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de mayo de
2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 104 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 04 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 02 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

, p@‘aﬁe Ruiz Lépez
Dim/d aluacién de Propuestas y Dictamenes
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- _LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) o
0 LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA

Nurale Construcciones, S.A. de C.V.

Metro Arquitectura, S.A. de C.V.

Constructora Constier, S.A. de C.V.

Artmer Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO : G5y s e
DE CONTROL

; -1\ )
Lic. () \ 2

(Joc Y' Ane 4 ‘ e Fref
e REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO
Arg. Moisés Manriguez Ortega
B _ TESTIGO SOCIAL
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