GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O] yobraPpuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-168-2023 ° o 4 ¢

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CS5-168-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el
Preescolar Rita Pérez de Moreno CCT 14DJN0764N, en el municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 03 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
ptblicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Constructora Amicum, S.A. de C.V. '

2.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
3.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.

4.-  Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
5.-  Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. *

0

Con fecha del dia 31 de marzo de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
o B 7 ~ recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 . -
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones |_30r medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace con
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intraes

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Yl
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023 JULLS U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de CV Se acepté 7 $5,234;292.82
7773 KMS Construccionésj _S,A.iciigc.v. S;e- arcepta $4,900,353.78
4 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.  se acepta $4,762,270.93 :
5 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $5,055,604.54 =

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Amicum, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E14 que integra
la propuesta economica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y H1.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacidon y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante ' Importe con VA
1 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $4,762,270.93
2 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. - 54,900,353.78“
3 Urbanizacione-silr;z"L;nza, S.A. de CV ._55,055,604.54
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. | 65,234,292.82

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los

supuestos sefialados en | apitulo IV “evaluacion y
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

@

v

i

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Paraisos,
S.A de C.V.

2.- KMS
Construcciones,
S.A. de C.V.,

3.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y economica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones 2.- KMS Urbanz;ciones C?J;sf:uio
DOCUMENTOS Paraisos, Construcciones, S !nnoblfc[?r
A, V. AL M. ’ i
L Al S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones

particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacian
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
i - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
temaron, y que han
sido cansiderados en
la elaboracion de la
propuesta tecnica y
economica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los

4 profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan persanas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
terminos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Wiunicipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones
Paraisos,
S.A.de C.V.

2.- KMS
Construcciones,
S.A. de C.V.

R
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
innoblack,
S.A.de C.V.

efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 3. AR 4.- Grupo
A Lenayeane 2ans Urbanizaciones Construr?tor
IDOCUMENTOS Paraisos, Construcciones, preeaed s
n ac
S.A.de C.V. S.A. de C.V. ! :
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T13.-
Listado de i
isEato.C8 DsLmOs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que intervienen en
I 1a integracion de la
proposicion...
Dacumentn 15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
’ Tefjptasda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo
Documento T16.-
| ion del
" St CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i catalogo de
conceptaos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
] lidad
o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.- /

Manifestacion

escrita bajo protesta ]
de decir verdad de { |
p CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( F
e conocer la Guia de

estimaciones SECIP
con la metodalogia
para cargar
estimaciones...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructur
i1 yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-168-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Construcciones 2.- KiviS Urbani?;;cion :'- fruPtZ
POCUMENTOS Paraisos, Construcciones, P il !::ZI:Iuai;k }
LA, V. S.A. de C.V. 4 g
ol = S.A de C.V. 5.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
delacto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...
RESULTADO 7
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No.

Licitante

fmporte con !VA

1 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$4,762,270.93

2 | KMS Construcciones, S.A. de C.V.

$4,900,353.78

3 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

$5,055,604.54

4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

$5,234,292.82

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas

econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica/r,estfﬁéron
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iventes por haber superado la
de la Ley de Obra Pdblica del
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catilogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios. /

/

4

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se componé
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: /

[. Importe por materiales;
II. Importe por manao de obra;
[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!_“i”s] Infraestructura
A_(C’, y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Rita Pérez de Moreno CCT 14DINO764N, en
el municipio de Tonal3, Jalisco. $5.094,000.00| ¢

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 54,105,405.97
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,512,321.40
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,291,361.34
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,935,065.55
$3,647,657.14

0 DE D DE LA
ADO DE
O U RUOIE @

()
1|Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $4,105,405.97 $4,762,270.93 SE ACEPTA
2|KMS Construcciones, S.A. de C.V. $4,224,442.91 $4,900,353.78 SE ACEPTA
3|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $4,358,279.78 $5,055,604.54 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,512,321.40 $5,234,292.82 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-168-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial; '

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

G IROBUESTO :
10. MATERIALES 51,761,611.45) $2,504,860.86| $2,272,282.76

11. MANO DE OBRA 5758,032.95| $1,437,732.28| $1,073,982.24
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5111,975.80 $121,457.33 $115,769.22
13. COSTOS INDIRECTOS $5314,575.36 5540,672 .96 5372,694.08
14. FINANCIAMIENTO 56,405.60 $7,390.54 56,841.36

. IMPORTE POR MATERIALES 53.1997%| 51,761,611.45 74.1257%| 52,504,860.86 65.6161%| 5$2,251,567.71 $2,292,997.81

ik

2. IMPORTE POR MANC DE CBRA 43.4187%| $1,437,732.28 22.4323% $758,032.95 31.0260%| 51,064,632.77 30.9719%| $1,083,331.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3816% $111,975.80 3.4420% $116,312.17 3.3580% $115,226.26 3.4724% $121,457.33
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,311,319.53 100.0000%| $3,379,205.98 100.0000%| $3,431,426.74 100.0000%| $3,497,786.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50000% $314,575.36 16.00000% $540,672.96| 10.00000% $343,142 67| 11,50000% $402,245.49
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18870% 56,842 06 0.18854% $7,390.54 0.16981% $6,409.60 0.17540% 56,840.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.45000% $452,275.75 7.03000% 5276,087.04] 14.69000% $555,425.82| 14.92000% $582,905.45
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,105,405.97 441 e 4,358,279.78 $4,512,321.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3 |
g

o e

’f |? Infraestructura U \}-Li'“r_,_}

_f ) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO B . )
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

mmummrmsgu  urbanizaciones Inzunza,
g TV ot e SA.deCV.

RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $510,671.31 $0.00 $20,715.05 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $315,949.29 $9,349.47 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $3,793.41 50.00 $542.96 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $58,118.73 50.00 $29,551.41 $0.00
{NDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $431.76 $0.70
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $572,583.45 $315,949.29 $60,590.65 $0.70
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5120,307.70 -$39,862.25 $494,835.17 $582,904.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o N -

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | | NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA  RESULTADODELA

IMPORTE DE LA

e s | EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTACONIVA  — givapia  TASACION ARTMETICA
1|Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $4,105,405.97 $4,762,270.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA <
2|KMS Construcciones, S.A. de C.V. 54,224,442 .91 $4,900,353.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA )
/
3|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $4,358,279.78 $5,055,604.54 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Innablack, S.A. de C.V. $4,512,321.40 $5,234,292.82 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |a vigésima octava sesion extraordinaria del dia 03 de abril de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos °
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Rita Pérez de Moreno CCT
14DJNO764N, en el municipio de Tonala, Jalisco., por un monto de $5,055,604.54 (cinco millones
cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos 54/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,516,681.36 {un millén
quinientos dieciseis mil seiscientos ochenta y un pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-168-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 04 de abril de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del document
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partés
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deheran estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 05 de abril de 2023 y de terminacion el dia 03 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 03 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto porla-teyde Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Salvadet Cisneros Salcedo
Director de Integra€ién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRIVIA)

=

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. /

KMS Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. '

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

e T Yos (.
La¢ (Joel /-{m'y” u.-a‘/[r-irng,/}

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO
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