GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E«"rT Infraestructura
19 ] yObraPiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-219-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-219-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR3743L, en el municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 05 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-219-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Murverk Constructora, S.A. de C.V.

2.-  Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
3.- Abraham Ayala Vazquez

4.,-  Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

5.- DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de abril de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
] recibidas
proposiciones recibidas en el acto ) 5 -
I)roposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas p ! or las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,164,050.19
2 | Constructora Flores Fajardo, S.Ai. de C.V. Se acepta 7 $6,869,856.77 ]
3 | Abraham Ayala Vazquez Se acepta 57,316,140.78
_4 Constructora Ramicor, S.A. de C.V. - Se acepta §7,415,251.13
5 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $7,069,938.12

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.  Licitante ; importe con IVA
1 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,869,856.77
2 |DML Ingenien’; i;;-e_ggl,—S.A. de C.V. | 57,069,938.12¥
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. | $7,164,050.19
4 | Abraham Ayala Vézquez $7,316,140.78
5 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $7,415,251.13

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econoémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion bhinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicjon.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¥

1.- Constructora 2.- DML- Ingenieria 3.- Mur-verk : A 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Flores Fajardo, S.A. Integral, S.A. de Constructora, ; Ramicor, S.A. de

de C.V. C.V. S.A. de C.V. Aygla Xazdyez C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaraon la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar confarme con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

el contenida,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

2.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
C.V.

3.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Abraham
Ayala Vazquez

5.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.v.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de canocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
cantenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido cansiderados en
la elaboracidn de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrita de
proposicion de los
profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Constructora 2.- DML Ingenieria 3.- Murverk e 5. -Constructora
DOCUMENTOS | Flores Fajardo, S.A. Integral, 5.A. de Constructora, A .ala Vi Ramicor, S.A. de
de C.V. CV. S.A. deC.V. Y2 2 Xnzdues c.v.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
rnateriales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propasicion...

Documento T14.-

. o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo

Dacumento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora

1.- Constructora 2.- DML Ingenieria §~ Murverk
4.- Abraham 2
Ramicor, S.A. de

DOCUMENTOS | Flores Fajardo, S.A. Integral, 5.A. de Constructora, T
de C.V. CV. S.A. de C.V. Ml i) V.

Documento T17.-
Relacién de bancas
de material que
cumplan con las
calidades

Especiﬁcacio\;es CURPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
par el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta

de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
i CUMPLE CUMPLE
presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. : : Licitante ol Importé con IVA |
1 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,869,856.77
- 2 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $7,069,938.12
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,164,050.19

4 | Abraham Ayc;i_la Vazquez 57,316, 140.7;
5 | Constructora Ramié;r, S.A. de C.V. -7 $7,415,251.13

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

[I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante. /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bhajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptahle y una vez hecho lo anterior, los presupuestas de los Licitantes que rebasarop el monto maximo -2
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CDNCURSD SIM PLIFICABQ SUMARIQ SIOP-E FINEDUC—QB 655-219-2023 :

| Techn Fmanciem ‘

Mejoramrento de mfraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 140PR3743L en el
municipio de Tonala, lalisco.

$6,900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,022,290.32
$6,392,457.87
$6,192,565.83

$7,121,450.71
$5,263,680.96

1|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,922,290.32 $6,869,856.77 SE ACEPTA
2|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. 5$6,094,774.24 $7,069,938.12 SE ACEPTA
3|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,175,905.34 $7,164,050.19 SE ACEPTA
4|Abraham Ayala Vazquez $6,307,017.91 $7,316,140.78 SE ACEPTA
5|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $6,392,457.87 $7,415,251.13 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementas
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

[10. MIATERIALES >j 210,361.34]  53,552,004.90]  $3,382,277.48]
11 MANO DE OBRA 51,332,692 30| 51,629,302.71 $1,464,059. 80|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $497,829.15 5181,080.92 5143,147.09
13. COSTOS INDIRECTOS S471,201 724 Sb58,908. 14 5574,371.60)]
14. FINANCIAMIENTO 514,683 56| 526,960, 33 $22,187.38

| onstructora Flores Fajardo, DMLIngeniarl‘almegra

| Muruerk Constrictara, | Constructora Ramicor, 7

ok 5. de G, ‘ S.A de CV. AN AT L T i
1, (IMPORTE POR MATERIALES 67,7165% $3,210,361.34 69.1344% $3,340,018.88| 67.1780%) $3,320,829.90 67.3340°8] 53,479,983 .60 67,3148%, £3,557,004.90)
2. IMPORTE POR IMANO DE OBRA 28.6012% $1,358,794.78| 27.5851% $1,332,692. 36| 29, 1655%) $1,444,350.39| 30.7461% 51,589,034.24 30,8338% 51,629,302.71
3. 1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 36223%|  $171,73131 3280406  S158,484.80 36565%|  S181,080.92 1.9199% 599,225 15 1.8514% $97,829.15
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 4,740,887 43 100.0000%6| 54,831, 1596.04 160.0000%| 54,952 261 27 100.0000%| 55,168, 24299 100.0000%| S5,284,141.76
5, (IMIPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.53251% $594,152.19 13.63861% 5658,908. 14| 12,40303% 5614, 230.41 9.95952% 5514,732.19 8.91728%| S471,201.72
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40859% 521,79844 0.41543% $22,807.54 0.35361%| 519,683.56, 0.38635% $21,956.17 0.468440%| $26,960.33
7. IIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10, D000 5535,683.81 10.00000% 5551,291.17 10.00000%| 4558,617.52 10.00000% | 5570,493.14 10. 000003, S578,230.38
9, PRESUIPUESTO TOTAL $5,922,790.32 : $6,094,774.24 $6,175,905.34 £6,307,017.91 $6,392,457.87

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ntimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Canstructora Flores Fajarda urver ) Constructors J

: S.A.de CV. IR de e S e R L : ; /
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5171,916.14 542,258 6U) 555,447.52| 50.00 S0.00)
16, HNSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5105,265.02 5131,367.44 519,709.41 S0.00) S0.00]
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 50.00] S0.00)] 543,921.99 545,317.94
MAQUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) S0.00 50.00] $0.00 $59,639.40 5103, 169.88]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 538895 50.00] $2,503.82 5231.21 S0.00]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15416+17+18+19 $277,570.11 $173,626.04 $77,660.76 5103,792.55 $148,487.82
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $258,113.70 $377,665.13 5480,956.77 5466, 700,59, 5429,742.56)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e | ~ RESULTADO DEL - i
. IMPORTE DE LA § i ;
'PROPUESTA EVALUACION = EVALUACIONPOR
R _ BINARIA | TASACION ARITMETICA.
1|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,922,290.32 $6,869,856.77 CUMPLE SOLVENTE
2|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $6,094,774.24 $7,069,938.12 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA

QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
3|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,175,905.34 $7,164,050.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
Abraham Ayala Vazquez $6,307,017.91 $7,316,140.78 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $6,392,457.87 $7,415,251.13 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

=

[°}

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sesién extraordinaria del dia 05 de abril de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT
14DPR3743L, en el municipio de Tonald, Jalisco., por un monto de $6,869,856.77 (seis millones
ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimientao de las ohligaciones respectivas.

o
-

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,060,957.03 (dos millones
sesenta mil novecientos cincuenta y siete pesos 03/100
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-219-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de abril de
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmarda el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2023 y de terminacion el dia 09 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 05 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

rqa/t ado 4)5 Salcedo
Director de In%o ntrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
REPRESENTANTES (FIRMA)

LICITANTES

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Abraham Ayala Vazquez
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-219-2023

LICITANTES

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTES (FIRMA)

[
/

- / ]

Lic oet Vizes Cafis
7 (_ ﬁ,:f ( fy?ﬂ,ligﬂf;i k "7("’%-‘&7 _j/“_}’i"_’.;j

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

~ TESTIGO SOCIAL
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