GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :;‘
P\ Vo
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Infraestructura I
O] y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO - .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-242-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Secundaria 16 de Septiembre CCT 14DTV0585R, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 11 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

4

1.-  Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.
2.-  Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. ‘
3.-  Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. . ~
4.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

5.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de abril de 2023, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposici'ones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

N
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%,

no. : Empreﬁja y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Estructurasy Montajjes de Lagos, S.A. de C.V. Se acepta $7,969,521.11 '
2 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. R Se acepta 58,2275,975.65 N
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,396,816.97
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
5 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,578,769.21

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No P g Licitante

importe con IVA

1 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

$7,969,521.11

2 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$8,225,975.65

3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$8,396,816.97

4 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$8,578,769.21

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrg el dia 04 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

f
/4
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¥ of
& F

1,- Estru turas ¥ 4 2.- Construcciones| 3.- Proyectos y #

e,

4.- Roalde

DOCUMENTOS |

Montajes
S.A.de CV.

Lagos,

Paraisos, 5.A. de

C.V.

~ Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sumario, anexos
técnicos —
econamicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o

generales de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

/4

N
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-242-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! ; s i E,s;ru._j*ur_as y | 2.- Construcciones | 3.~ Prqyégtqs y 4.- Roalde
DOCUMENTOS | Montajes
S.A de C.V. CV, Bela,S.A. deCV. | SA deClV.

Lagos, | Paraisos, S.A. de Construcciones Construcciones,

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADRO

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sido cansiderados en

la elaboracion de la

propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante...

Dacumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
RroRUesta nOr St CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

by,
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~ 4-Roalde
Cc_mstruccic_i’nes, .

S.A. de C.V.

it Estrucé_uras 1% 2.- Construcciones 3.; Proyectos y
DOCUMENTOS _Mon_t;,a_’jgisyc;l'_-l.agqs, - Paraisos, S.A. de Construcciones
: S.A.deC.V. C.V. Bela, 5.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
5 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

S,

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la .
utilizacion mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

"y,

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacionde CUMPLE
maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Llsta_do UE-IIISUHHJS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE V.
que intervienen en §
la integracion de la

proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE a"?

Tarjetas de basicos...

W

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de
conceptos de trabajo EUMPLE

/4
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1.- Estruci‘?hras % 2.- Construcciones | 3.- Proyectosy 4.:Roalde

_DOCUMENTOS Montajes cl Lagos, | Paraisos, S.A, de Construcciones Construcciones,
: y STAT defe it S C.V. | Bela, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T16.- F
Integracion del s
catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE &
conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las

calidades y '
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su

propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su

aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

&

Daocumento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta ;

¥

de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP

con la metodalogia
para cargar

estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y 8
vigente a la fecha
ARiBE e CUMPLE CUMPLE
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO _
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1

BINARIA :

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 JQ[[SCO

GOBIERANG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos sohcntados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedioé a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion:

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el afonto maximo

7 %
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-242-2023 Techo Financiera

Mejoramiento de infraestrucﬁ‘ura en la Escuela Secundaria 16 de Septiembre CCT 14DTVO0585R, en yr"’
el municipio de Lagos de Morf:no, lalisco. $8,003,000.00
|
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:; 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,870,276.82
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,395,490.70
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,164,996.82
MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,239,746.34
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,090,247.30
IMPORTE DE LA f IMPORTE DE LA " RESULTADO DE LA
EMPRESA - PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON
- EVALUACION
IVA ! IVA
1|Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. $6,870,276.82 $7,969,521.11 SE ACEPTA
2|Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,091,358.32 $8,225,975.65 SE ACEPTA
3|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,238,635.32 $8,396,816.97 SE ACEPTA g/’{
4|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. §7,395,490.70 $8,578,769.21 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le correspande al rubro de Importe de

£y
& Pagina 9 de 13




(%)

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-242-2023

=3
o]

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en ntimeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR ::i:ggg
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $3,089,220.48|  $3,367,843.08]  $3,173,186.65
11. MANC DE OBRA $2,049,269.91 52,253,582.00]  §2,109,403.63
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5183,026.38 $255,865.79 5223,971.06)
13. COSTOS INDIRECTOS 5564,512.44 5755,795.93) 5662,685.50
14. FINANCIAMIENTO 523,114.26 529,268.0/] 525,099.42|

RUBROS

Estructuras y

Lagos, 5.A. de C.V.

Montajes de

Construcciones Paraisas,
S.A. de C.V,

Proyectos y

Construcciones Bela, S.A.

de C.V.

Roalde Cons

S.A. de C.V.

trucciones,

1. IMPORTE POR MATERIALES 57,5550%|  $3,069,220.48 57.9652%|  $3,128,524.97 $3,217,848.32 57.5180%| $3,367,843.08
2. (MPORTE POR MANO DE OBRA ] 38.4286%| 52,049,269.91 38.6437%|  52,085,697.00 $2,133,110.26 38.4886%|  $2,253,582.00,
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3,0164% $214,180.08 3.3911% $183,026.38 $255,865.79 3.9924% $233,762.04
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO [ 100.0000%| $5,332,670.47 100.0000%| $5,397,248.35 5$5,606,824.37 100.0000%| 55,855,187.12

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $639,920.46 12.70000% $685,450.54 5755,799.93 9.59000% 5561,512.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $23,890.36 0.38000% $23,114.26) $29,268.07 0.41000% 526,308.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 140000006  $839,507.38 15.56000% 5950,064.53 $810,491.96|  14.21000% $915,551.44
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,870,276.82 $7,091,358.32 $7,238,635.32 $7,395,490.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/4
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyé:tus 'y
Construcciones Bela, S.A.
de C.V.

Estructuras y Montajes de Construcciones Paraisos,

Roalde Construcciones,

RUBROS
S.A.de C.V.

Lagos, 5.A. de C.V. 5.A. de C.V.

9104,966.17 S bl b/
560,133.72 $23, 706.63| S0, 00| S0.00

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
CHRA |
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF] $9,790.98 $40,944.68 50.00 000

MAGUINARIA ¥ EQUIPG

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $22,765.04 50.00 $0.00| $101,173.05
INDIRECTOS |

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,209.05 $1,985.16 $0.00| S0.00
FINANCIAMIENTO |

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5197,8b4.90)] §111,298.15 S0.00 S101,173.08
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5641,642.42 5838, 766.38 $810,491.96 $814,378.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA  TCoLTADODELA  RESULTADO DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA '
BINARIA TASACIGN ARITMETICA

—_

Estructurasy Montajes de Lagos, S.A. de C.V. 56,870,276.82 §7,969,521.11 CUMPLE SOLVENTE

(o)

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,091,358.32 $8,225,975.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,238,635.32 $8,396,816.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $7,395,490.70 $8,578,769.21 CUMPLE Sk DESECHA LA PROPUESTA, YA

QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

w

-

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Infraestructura
_( O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 J ClllSCO

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 11 de abril de 2023, en el cual se determiné ~
adjudicar el contrato al licitante Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos /

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria 16 de Septiembre CCT

14DTVO585R, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco., por un monto de $7,969,521.11 (siete ,/

millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos veintitin pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,390,856.33 (dos millones
trescientos noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de abril de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de abril de 2023 y de terminacion el dia 11 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 11 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

|

0

a®

T\
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 7//”/‘
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Estructuras y Montajes de Lagos, S.A.de C.V. /|

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. /

p

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V. j/
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