GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO TN
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-500-2023 * JULLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- ¢
C55-500-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacién Periédica y Obra complementaria «
para la terminacién de la modernizacidn del camino cédigo 234, Libramiento de San Juan de los Lagos,
del km. 0+000 al km. 10+200, en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 27 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-500-2023, Se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constructora Inhidra, S.A. de C.V."*

2.-  Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de cv.’

3.- Vise,S.A.deC.V. ~

4.-  Breysa Constructora, S.A. de C.V. ‘

5.-  Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.*
Con fecha del dia 24 de abril de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to *
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 . R
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,163.43 ‘
2 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,944,137.75 =
3 |Vise, S.A.de C.V. Se acepta $11,716,618.50 .
ﬁﬁ4 Breysa Construct_ora, S.A.de C.V. Se acepta 512,332,968.09 1-
5 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $11,376,471.86 .

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $11,376,471.86 :
2 | Vise, S.A.de C.V. “ $11,716,618.50 :
773 rOrssa Obras Responsables, S. de R.L. de C..V. $11,944,137.75 I
4 | Constructora Inhidra, S.A. de CV $11,975,163.43 ¢
5 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $12,332,968.09 e

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-500-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE EALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e -
a i a

1.- Constructora 3.- Orssa Obras 4.- Constructora 5.- Breyrsa

2.- Vise, :
DOCUMENTOS Erlort y Asociados, SA delssv Responsables, Inhidra, Constructora,
S.A.de C.V, = e S.deR.L de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto.. J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A. de C.V.

2.- Vise,
S.A. de C.V.

3.- Orssa Obras
Responsables,
S.de R.L. de C.V.

4.- Constructora
Inhidra,
S.A. de C.V.

5.- Breysa
Constructora,
8.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta técnica y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

economica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
QObra Pubhlica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
| para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por

L el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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T S —

1.- Constructora
Erlort y Asociados,
SA.deC.V,

2.- Vise,
S.A.de C.V.

3.- Orssa OI:Tas o
Responsables,

S.deR.L.deC.V.

F4.- Constructora

Inhidra,
S.A.de C.V.

5.- Breysa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa

calendarizado y

" cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...

&

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

“

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=N
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-500-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5.- Breysa
Constructora,
S.A.de C.V,

4.- Constructora
Inhidra,
S.A.de C.V.

3.- Orssa Obras
Responsables,
S.de R.L. de C.V.

1.- Constructora
Erlort y Asociados,
S/A de C.V.

2.- Vise,
S.A.de C.V,

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
b solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
s | verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metadologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-500-2023
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

[ No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $11,376,471.86
2 |Vise, S.A. de CV $11,716,618.50
3 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 511,944,137.7?
4 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $11,975,163.43
5 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $12,332,968.09 |

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral § del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten

/)
\J/-

de los
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Iimporte por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para ohtener el monto minimo /
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo /
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento. '
/)
N o
/ \J
7 v
/
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-500-2028  TechoFinanciero |

Conservacion Periddica y Obra complementaria para la terminacién de la modernizacién del
camino cédigo 234, Libramiento de San Juan de los Lagos, del km. 0+000 al km. 10+200, en el
Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2.

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,807,303.33
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,631,869.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,240,206.80
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,776,237.83
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 58,704,175.78
o o  IMPORTEDELA | IMPORTEDELA ... .
- EMPRESA nells . PROPUESTASIN PROPUESTA CON RESLLTARO PE LA
L iR o i bt i " | EVALUACION
1|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $9,807,303.33| $11,376,471.86 SE ACEPTA
2 |Vise, S.A. de C.V. $10,100,533.19 $11,716,618.50 SE ACEPTA 2
3|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $10,296,670.47| $11,944,137.75 SE ACEPTA
4|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $10,323,416.75| $11,975,163.43 SE ACEPTA
5|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,631,869.04| $12,332,968.09 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

ntimero negativo, dicha cifra es el valorde insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Impo ‘
- - ﬁt!_ R |
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Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. MATERIALES 47/5,287.2 5 125 ,279,413.
11. MANO DE OBRA 5465,515.97 $849,360.28 5811,733.16
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S568,716.44] $1,926,549.73| 51,576,635.56.
13, COSTOS INDIRECTOS $583,221.01] 5$1.280,153.21| 51,025,469.19
14. FINANCIAMIENTO $17,952.29 $110,893 44 $50,192.04

1 iR

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5849,360.28 5780,462.69 55042%| 546551597 9.8905% ;i
3. {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 51,926,549.73 5568,716.44 21.8903%| 51,851,355.61 16.0541%| 51,311,296.07 17.2194%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | 58,255,197.30 100.0000%| $7,998,024.79 100.0000%| $8,457,420.40 100,0000%| $8,167,998.98 100,0000%| $9,101,707.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.16285% 5673,8 7 14.88921%| 5119084271 15.13645%| S$1,280,153.21 14.83479%| 51.211,/0550 6.40782% S583,221.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.19031% 0.19537% $17,952.29 1.13882% 5110,893.44 0.19273% 518,077.50 0.27068% 526,215.16

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $722,827.21 9.16667% $843,958.79 4.03000% 5396,893.22 9.30000% $873,993.72 8,95000% 5869,147.32
9, PRESUPUESTO TOTAL $9,807,303.33 $10,100,533.19 $10,296,670.47 510,323,416.75 $10,631,869.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros ahsolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ntmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Constructora Inhidra, S.A. | Breysa Constructora, 5.0,
e v ey i

{Orssa Obras Responsables,
: S-__de R deCV.

Constructora Erlorty
Asociados, S.A. de

Vise, 5.A.de CV.

INSUFICIENCIA PARCIAL

15.

S800,126.09 S0.00 5138,861.56 $230,567.72 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 531,270.47 5346,217.19 $3,875.91 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $1,007,919.12 $0.00 $265,339.49 59,380.57
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $351,609.82 50.00 50.00 50.00 5442,248.18
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $32,239.75 50.00 $32,114.59 523.976.88
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 51,151,735.91 $1,071,429.34 $485,081.75 $531,857.65 5475,605.63
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5428,908.70 -$227,470.55 -588,188.53 $342,096.07 4393,541.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA | RESULTADO DELA

‘IMPORTEDELA | IMPORTE DELA

~ EMPRESA : s . UACION EVALUACION POR
: PRO TA ROPUESTA CON IV, ) Syt e it
A RAREEETA . PRRERTACON] : || TASACION ARITMETICA
1|{Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $9,807,303.33 $11,376,471.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
2(Vise, S.A. de C.V. $10,100,533.19 $11,716,618.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE é
DESCALIFICA
3|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de $10,296,670.47 $11,944,137.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE
GNE DESCALIFICA
4|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $10,323,416.75 $11,975,163.43 CUMPLE SOLVENTE
5|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,631,869.04 $12,332,968.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 27 de abril de 2023, en el cual se *
determino adjudicar el contrato al licitante Constructora Inhidra, S.A. de C.V.f"ﬁara ejecutar los trabajos -«
consistentes en: Conservacion Periédica y Obra complementaria para la terminacién de la
modernizacién del camino cdédigo 234, Libramiento de San Juan de los Lagos, del km. 0+000 al km. "

10+200, en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2., por un monto de ill‘iiillelﬂ s y‘""/
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(once millones novecientos setenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 43/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,592,549.03 (tres millones
quinientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos 03/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-500-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de abril de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de abril de 2023 y de terminacion el dia 27 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 27 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica
| )
N
/\/\,
-

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

¢

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. -

y

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
; T v/ ~~ / /;/ / -;s,;‘u—- - * el
t & B - o B
L4 - L ¢ }/‘é’hﬁi ) (:H vrez | .»f""“""?""f il

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ARG MOLSES MIWRIPBUEZ. G A .

TESTIGO SOCIAL
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