GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’E:T‘* Infraestructura
A O ‘E_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-C55-505-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRE-OB-CSS-
505-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de pista de atletismo en el Parque
Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 27 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-CSS-505-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

2.-  Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

3.- Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
4.-  Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

5.- Acont, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de abril de 2023, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 B
proposiciones bor servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0 }

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
: |
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,057,037.77 |-
2 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $11,416,758.70 i
| 3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,958,867.96 :
4 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $12,318,500.93 :
5 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $10,701,178.76 j

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

[ No. | ; Licitante ; impoarc'alvfm_
1 |Acont, S.A. de C.V. $10,701,178.76
2 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $11,057,037.77 !
3 -Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 511,416,758.707 )
I 4 | Axioma Proyectos e Ingeniéria, SA de C.V. $11,958,867.96 4
5 | Grupo Edificador Mayabh, S.A. de GV $12,318,500.93 N g

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento. /

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna prop]sicién.

o !
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L v o ¢ .

i i 4.- Axioma 5.- Grupo
2.- Ciarco 3.- Ohras Civiles
1.- Acont, S.A. d : ifi
DOCUMENTOS € | Constructora, | Acuario,S.A.de | "rovectose Edificadar
Ingenieria, 5.A. de | Mayab, S.A. de

N
S.A. de C.V. C.V.
C.V. CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dcu:urne;ltu T2.-_" .
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de cancurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
aconomicos (guias de
llenada) y modelo de

contrato.

a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Acont, 5.A. de
C.V.

2.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
ingenieria, S.A. de
CeVe

5.- Grupo
Edificador
Mayab, 5.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta tecnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-505-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

1.- Acont, S.A. de
C.V.

2.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles
Acuarig, S.A. de
C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Edificador
Mayab, 5.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. i [ 2 4.- Axioma 5.- Grupo
2.- Ciarco 3.- Obras Civiles B
DOCUMENTOS lanceng v Ande Constructora, Acuarig, 5.A. de Pr?v(?ctos 8 Edificedor
C.V. SA docy cv Ingenieria, S.A. de | Mayab, 5.A, de
B st s e\ Cc.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
_propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
praposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario. )
/ |
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determin6 que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con VA
1 |Acont, S.A. de C.V. $10,701,178.76 | *
2 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $11,057,037.77 h
3 |Obras Civiles ﬁ‘zcuario, S.A.de C.V. $11,416,758.70 |’
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $11,958,867.96 |
5 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $12,318,500.93 |*

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren e tal manera que no afecten lgs resultados de los

7
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econoémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% comao
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

“-‘—./

por tanto son descalificados del procedimiento. -
. /S J
- ’ \ o
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CONCU RSO SIMPLIFECADD SU MARIO SIOP— E-DRE-OB-CSSvSDS-:GB

RNO DEL ESTADC

Techo Fmanciero

y Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

Construccion de plsta de atletlsmo en el Parque Solldarldad en Eos munICIpIDS de Guadalajara

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,225,154.10
$10,619,397.35
$9,894,443.80

$11,378,610.37
$8,410,277.23

P INPORTEDELA | IMPORTEDELA ooy oo

- EMPRESA PROPUESTASIN = PROPLESTACON ' Too-TADODELA |

G e ; e g . EVALUACION
1|Acont, S.A. de C.V. §9,225,154.10, $10,701,178.76 SE ACEPTA
2|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,531,929.11| $11,057,037.77 SE ACEPTA
3|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $5,842,033.36| $11,416,758.70 SE ACEPTA
4|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,309,368.93 $11,953,867.96 SE ACEPTA
5|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $10,619,397.35| $12,318,500.93 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Ohra Pulblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial; _
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $5010,869.01] $6153657.91 $5,471,538.83

11, MANO DE OBRA $529.008.91)  $729,010.06 $641,415.55
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,221817.32| $201053383|  $1,650,081.63
13, COSTOS INDIRECTOS $1593038.24 $1.785470.03]  $1,684,377.57
14, FINANCIAMIENTO $9,122.26 517,339.53 $13,808.44

anstru:tnra,s.ﬁ de obrasciunasmarto,s,A. AviomaProyectose ¢ ificador Mayab, A
e : deCV. Ingenleria,SA.d - deov
1, IMPORTE POR MATERIALES g 55.220,25381]  73.4402%] $5.394.215.5]  663G5SH| $5.01086901(: TIAGH%| 5580014744  70.1974%

2. IMPORTE FOR MAND DE OBRA 8,1009%| 5590,475.52 9.9252%|  $729,010.06 7.0064%|  $529,008.91 7.9440% $644,770.92 7.9717%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.2814%| $1,478,321.14 16.6346%| $1,221,817.32| 26.6281%| 52,010533.83| 205940%|  $1,671,48963] 20.830%%

56,153,657.91
$689,000.20
$1,800,434.13

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. tMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 22.7321%

$7,289,050.47 100.0000%| 57,345,042.63 100.0000%| 57,550,411.75 | 100.0000%| 58,116,407.99 100,0000%| 58,643,002.24
51,656,976.84 22.82364%| 51676,406.09| 23.64732%| 51,785470.03]| 19.62738% $1,593,038.24| 19.8973%% $1,719,749.77

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10197% §9,122.26 0.12403% $11,189.30)  0.18573% 517,33953]  0.14015% 513,607.79|  0.16046% 516,628.22
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2.50000%| 5223.878.74 5.00000%] $451,631.90]  4.70000%| ©5439.601.40| 550000%) $534,767.97)  1.80000% $186,830.46
9. PRESUPUESTO TOTAL 5§9,225,154.10 $9,531,929.11 $9,842,033.36 $10,309,368.93 £10,619,397.35

2.3.- Etapa de determinacidén de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente vy si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes. )
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¢

Ciarco Constructora, SA.de  Obras Civiles Acuario, S.A. Axioma Proyectos e Grupo Edificador Mayab, S.A.

RUBROS Acont,S.A.de C.V.

CV. de CV. Ingenieria, §.A. de C.V. de CV.
i5.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $251,285.02 §77,323.58 $460,665.82 50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $50,940.03 50.00 $112,406.64 $0.00 50.00
DEOBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §171,760.49 $428,264.31 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS 527,400.73 $7,971.48 50.00 591,339.33 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,686.17 $2,619.13 50.00 $200.65 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL $506,072.44 $516,178.51 §573,076.46 $91,539.97 $0.00
15-16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5282,19370 -564,506.61 -$133,475.06 $443,228.00 5186,830.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCAUF) SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTE DELA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON VA
_ _ BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Acont, S.A. de C.V. $9,225,154.10 $10,701,178.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,531,929.11 $11,057,037.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA ’
3|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $9,842,033.36 $11,416,758.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
41Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $10,309,368.93 $11,958,867.96 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $10,619,3297.35 $12,318,500.93 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. . l
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra P(blica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 27 de abril de 2023, en el cual se ~
determiné adjudicar el contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de pista de atletismo en el Parque Solidaridad en los municipios
de Guadalajara y Tonald, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $11,958,867.96 (once
millones novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 96/100 M.N.), LLV.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme

a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,587,660.39 (tres millones +
quinientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-CS5-505-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de abril de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de abril de 2023 y de terminacién el dia 27 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 27 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

) ”’

g

\.
AL AN A

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Cenvenios \
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (5) _ _
REPRESENTANTES (FIRMA)

LICITANTES

Acont, S.A. de C.V. '

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

.-

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

{

a2l Y #MeZ.

f o
4 |
Z.;(.r. { fk-
\W ]

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ANZ MOLSES MARSRAIVEZ CRTEGA. -

TESTIGO SOCIAL
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