GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
I o l y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-512-2023 < JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-
€S5-512-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva ubicada en el
malecdn de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 3 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 13 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-512-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Disefio y Construccidn Sierra Occidental, S.A. de C.V.
2.-  Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

3.- Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

4.-  Construcciones Darae, S.A. de C.V.

5.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de abril de 2023, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. |  Empresay/oPersona Fisica Documentacion | Importe con IVA
1 | Disefio y Construccidn Sierra Occidental, S.A. de C.V. Se acepta $12,584,996.37
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $11,200,386.73
3 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. Se acepta $11,965,870.38
4 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $12,788,637.73
5 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $10,380,597.21

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

ENo L Licitante A | Importecon VA
1 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $10,380,597.21 -
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $11,200,386.73
3 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $11,965,870.38
4 | Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V. $12,584,996.37
5 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $12,788,637.73

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Ingenieros ' |  A.- Disefioy 5.- il
- Asociados _Construccion Construcciones

~ Mecagul, 5.A. de | Sierra Occidental, | Darae, S.A, de
C.V. __S.A.deCV. ' C.V.

1.- Dauer | 2.-Construsaniu |
DOCUMENTOS Construcciones Urbanizadora,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 3 de 13

e et e——



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ==
Infraestructura
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' 1.- Dauer 2.- Construsanlu 3';:25?"‘;?05 : : ';E:sen?év C e
DOCUMENTOS Construcciones Urbanizadora, !? e : e ru.c SIeliem pithcdlbngs
] s oy S.A. de C.V. Mecagul, S.A. de | Sierra Occidental, Darae, 5.A. de
ot e s C.V. SA. deCV. C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las

particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboraciéon de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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e R

DOCUMENTOS Construcciones Urbanizadora, i S one ructfiones
S A dacy S A deCV Mecagul, S.A. de | Sierra Occidental, Darae, 5.A. de
sl ] i o C.V. S.A.de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la P
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-
List?dn ch.a insumos que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la
integracion de la

propaosician...

Documento T14.-

: ] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
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5 1.- Dauer 2.- Construsaniu B.Aisr;g;:;i:os :c;_‘z:sei?év e t.s"- .
DOCUMENTOS | Construcciones Urbanizadora, : i : ru-c 4 0."5 faenones
! ; i Mecagul, S.A. de | Sierra Occidental, Darae, S.A. de
S.A, de C.V. S.A. de C.V. i
(e S.A. de C.V. C\V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

 RESULTADO ki s e _ : . e
_ EVALUACION | CUMPLE CUMPLE  CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

)
/
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. e e : Licitante : | Importe con IVA
1 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $10,380,597.21
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $11,200,386.73
3 |Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $11,965,870.38
4 | Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V. $12,584,996.37
5 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $12,788,637.73

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encueniren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la la la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, /
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento.

Pagina 8 de 13
o




(3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-512-2023

%

éxy

ekt

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-512-2023

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva ubicada en el malecén de la cabecera municipal de
Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

Techo Financiero

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

[IMPQORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,948,790.70
$11,024,687.70
$10,273,348.70

$11,814,351.01
$8,732,346.40

=

n kB w

Dauer Construcciones S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.
Disefo y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V.

$8,948,790.70
$9,655,505.80

$10,315,405.50
$10,849,134.80
$11,024,687.70

$10,380,597.21
$11,200,386.73

$11,965,870.38
$12,584,996.37
$12,788,637.73

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros seiialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada una de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con bhase a los elementos
sefialades en el incisa anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
madquinaria y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

IMPORTE IMRORTE

WeNor | avon | oo
i i PFROPUESTO

10. MATERIALES $4,695,892.17] $5931,016.59 55,489,687.74

11 MANO DE OBRA $1,858,382.29] $2,583,124.15 $2,131,268.88

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5431,828.48 5979,603.48 $552,091.70

13. COSTOS INDIRECTOS 5600,255.76| 51,267,864.77 5888,770.57

14. FINANCIAMIENTO $12,905.50 $28,233.81 $19,196.60

i Dauer Construcciones 5.A.de ' Construsanlu/Urbanizadora, Ingenleros Asadadas Disefio y Construccidn Sierra’ - Construcciones Darae, 5.4,

RUBROS

CV. SA. de CV. Mecagul, S.A, de C\. Ocddental, S.A. de CV. de CV.

1. !MPORTE FOR MATERIALES i 68,8220%| 55,055,399.23 58.6736%| 54,695,892.17 69.1523%  55,617,034.71|
2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 25.2992%| 51,858,382.29 29.0865%| $2,327,914.45 24.6065%| $1,99871298
3. {MPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPC 5.8787% $431,828.48 12,2398% $979,603.48|  6.2412% $506,951.01

55,796,629.27 64.7897% $5,931,016.59
$2,067,179.21 28.2177% $2,583,124.15
$509,206.52 6.9926% 5640,117.56

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%

57,345,610.00 100.0000%( 58,003,410.10 $8,122,698.70 $8,373,015.00 100.0000%| $9,154,258.30
5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $734,561.00 7.50000% $600,255.76 $893,496.86. 51,038,253.86| 13.85000% $1,267,864.77
6, IMPD_!\'{"E PbR FINANCIAMIENTO 514,544.31 0.15000% 512,905.50 518,032.39 $28,233.81 0.24000% 525,013.10
7. IMPORTE POR UTHLIDAD PROPUESTA 5809,471.53 11,50000% 5990,905.71 $1,229,558.42 5135551258 5.00000% $522,356.81

S. PRESUPUESTO TOTAL $8,948,790.70 $9,655,505.80

$10,315,405.50 510,349,134.80 $11,024,687.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R RROE Dauer Construcciones $.A.de  Construsanlu Urbanizadora, Ingenieros Asociados Disefio y Construccion Sierra = Construcciones Darae, S.A.
CV. SA.de CV. Mecagul, S.A. de C.V. Ocddental, S.A. de C.V. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $434,288.51 $793,795.57 50.00 50.00 50,00/ f
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG $272,886.59 $0.00° $132,555.90 $64,089.67 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $120,263.22 S0.00° 545,140.69 542,885.18 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $154,209.57 $288,514.81 50.00 50,00 50.00
INDIRECTOS
13 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,652.29 $6,291.10 $1,164.21 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $986,300.18 51,088,601.48 5178,860.79 5106,974.85 50.00
15:16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5176,828.65 -$97,695.77 51,050,697.63 51,248,537.74 $522,356.81
UTILIDAD - i NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DELA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA RESULTADO DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA :
BINARIA TASACION ARITMETICA

1|Dauer Construcciones S.A. de C.V. $8,048,790.70|  $10,380,597.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $9,655,505.80 $11,200,386.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE p
DESCALIFICA
3|Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. 510,315,405.50|  $11,965,870.38 CUMPLE SOLVENTE
4|Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. 510,849,134.80{  512,584,996.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
deCV YA QUEREBASA EL TECHO
o FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
5|Construcciones Darae, S.A. de C.V, $11,024,687.70 $12,788,637.73 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Castos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la cuadragésima tercera sesidn extraordinaria del dia 3 de mayo de 2023, en el cual se <

determind adjudicar el contrato al licitante Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Rehahilitacién de la Unidad Deportiva ubicada en el malecdn de la cabecera
municipal de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $11,965,870.38 (once millones -
novecientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 38/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdomicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,589,761.11 (tres millones
guinientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y un pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-512-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 4 de mayo de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 3 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

e

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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7 LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
R

Dauer Construcciones S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

_REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de
CV.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |

| ics (Q);?rl /%5@?(“;7 Q/; errés

~ REPRESENTANTEDELA CONTRALORIA |
‘ - DEL ESTADO DE JALISCO Tl

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

o IESTIGESOCIALT T
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