GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I o Infraestructura gﬁgﬁ@

y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 JG.llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-
€SS-513-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva ubicada en el
malecén de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 3 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 13 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el ndmero
de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Construflexa, S.A. de C.V.

2.- Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
3.-  Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

4.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

5.-  Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de abril de 2023, a las 12:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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feln :
‘no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $7,917,056.41
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de
2 % 5 g ¥ Se acepta $8,407,760.33
3 | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. Se acepta $7,321,883.18
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,296,314.32
5 | Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V. Se acepta $9,000,009.19

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. : ~Licitante - ~ Importe con IVA
1 | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. $7,321,883.18
2 | Construflexa, S.A. de C.V. $7,917,056.41
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $8,407,760.33
4 | Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V. $9,000,009.19
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $9,296,314.32

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.] del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento. -

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion, /
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 T an- T =

: 5o de Nepingeniena Urbanizaciones 5-D t
1.- Construcciones | 2.- Construflexa, | y Desarrollos de : T Y : omr‘non
i Terracerias Construcciones,

Levisa, S.A. de C.V. .A. de C.V. i A
evisa, de C S.A. de C.V Occidente, S.A. de Totres, S.A, de A asoy
C.\V. cv.

'DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
ISR hpsies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicas —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..
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y Obra Pablica

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Construcciones

 DOCUMENTOS : -
T ! Levisa, S.A. de C.V.

2.~ Cons_i_:_ruflexa,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollios de
Occidente, S.A. de
V.

4.- :

Urbanizaciones

Terracerias

Torres, 5.A. de

e

- 5.- Dommaont

Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los

CUMPLE

trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5
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Infraestructura
y Obra Puablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO il
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 JQ[&SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Levisa, S.A. de C.V.

2,- Construfiexa,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria '

y Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.v.

e
Urbanizaciones y
Terracerias
Torres, 5.A. de
C.V.

. 5.- Dommont
Construcciones,
‘S.A.decClV,

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 JC!.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.

3.- Neoingenieria o e ¥
& Urbanizaciones y 5.- Dommont

D 0 CUMENTOS 1.- Construcciones | 2.- Construflexa, y Desarrolios de

: ~ . | Terracerias Construcciones
Levisa, 5.A. de C.V. S.A.de C.V. dente, 5.A. di : L
gl deCy A Utcidento de Torres,S.A.de | S.A.deC.V.
GV {
: C.V. .
Documento T17.-

Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% [(dos al millar)..

Documento T189.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

d
"erdadﬁuﬁ:zg"“r L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION - CUMPLE 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA ' . x

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. )

/. I

[ Pagina 6 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
=
Infraestructura &
) | y ObraPuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 \JallSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

NoL o Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. $7,321,883.18
2 | Construflexa, S.A. de C.V. $7,917,056.41
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $8,407,760.33
4 | Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V. $9,000,009.19
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $9,296,314.32

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracidn de los documentas de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

)
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& Infraestructura
- y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-0OB-CS5-513-2023

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, |los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo

L
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion vy
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-513-2023 i Techo Financiero

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva ubicada en el malecdn de la cabecera municipal de

Jamav, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. $7,960,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
'IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,311,968.26
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,014,064.07
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,277,248.83
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,368,836.16
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,185,661.51

. {MPORTEDELA || IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN ' PROPUESTA CON

RESULTADO DE LA

4 | s EVALUACION
1|Construcciones Levisa, S.A. de C.V. $6,311,968.26 $7,321,883.18 SE ACEPTA
2| Construflexa, S.A. de C.V. $6,825,048.63 $7,917,056.41 SE ACEPTA

w

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $7,248,069.25 $8,407,760.33 SE ACEPTA

4|Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V. $7,758,628.61 $9,000,009.19 SE ACEPTA
5|Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. $8,014,064.07 $9,296,314.32 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignharles, en su caso,
insuficiencia parcial; l
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Infraestructura
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE |

RUBROS MENOR MAYOR ::E?C?\:;
| PROPUESTO | PROPUESTO
10. MATERIALES $3,456,693.32] 54,105,450.45 53,858,519.54
11. MANO DE OBRA $1,243,893.60) 51,931,131.48 $1,486,720.35
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5360,412.32]  5604,394.99 $429,096.46
13. COSTOS INDIRECTOS $537,446.87|  5862,746.06 5662,777.87
14. FINANCIAMIENTO $6,666.19 $22,186.18| $10,805.47

Neoingenieriay Urbanizadiones y
‘RUBROS cv. Construflexa, 5.A. de C.V: Desarrollos de Occidente,  Terracerfas Torres, 5.A. de
i | S.A.de CV. cVv. i)
1.|MPORTE POR MATERJALES 67.3112%| 53,456,693.32 £9.9119%| 53,757,393.35|  66.6144%| 53,840,017.77| « 65.1130%| $3,978,147.49| 61.8200%| 54,105,450.45
2.|MPORTE POR MAND DE 0BRA : 25.6706%| 51,318,287.57 23.1445%| 51,243,89360| 26,0193%| $1499,894.36| 26.8754%| $1,641,979.12|. 29.0790%| $1,931,131.48
3.{MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 7.0182%|  $360,412.32 6.9436%| 5373,181.76 7.3662%|  $424,629.79 8.0116%| 5489,477.84 9.1010%| 5$604,394.99

Dommont Construcciones,
S.A.de CV.

Construcciones Levisa, 5.A. de

4.|MPORTE POR COSTO DIRECTO - 100,0000%| $5,135,393.21 100.0000%| $5,374,468.71 | 100.0000%| 55,764,541.92 | 100.0000%)| $6,109,604.45 | 100.0000%| $6,640,976.92
5,|MPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS © 16,80000%| $862,745.06 10.00000%|  $537.446.87 11.75000%| $677,333.68| 911000%| $556,584.97| 11.36000%| $754,414.98
6.1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,15000% $8,997.21 0.20000%|  $11,823.83| 0AB000%|  $11,595.38|  0,10000% $6,666.19|  030000%|  $22,186.18
7.MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4,55000%|  $273,324.71 14.64000%|  $867,235.45| 13.75000%| $758,282.84| 15.69000%| S1046971.04| 7.50000%| $556,318.36
9. PRESUPUESTO TOTAL 96,311,968.26 $6,825,048.63 57,248,069.25 $7,758,628.61 $8,014,064.07

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes. -

o l
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3 Neoingenieriay Urhanizaciones y
Construflexa, S.A. de C.V. Desarrollos de Ocddente, | Terracerias Torres, S.A. de
SA.de CV. cv.

{Dommont Construcciones, [Tl
SA.de CV.

Construcciones Levisa, 5.A. de

RUBROS cV.

15, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $401,826.22 5101,126.19 $18,501.77 50.00 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $168,432.78 $242,826.75 $0.00 $0.00 $0.00
DE GBRA : 2

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $68,684.14 $55,914.70 $4,466.67 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ;

18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $125,331.00 $0.00 510,192 91 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,808.26 50.00 50.00 $4,139.28 $0.00
FINANCIAMIENTD !

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $640,751.40 5525,198.64 $22,968.44 $110,332.19 50.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$367 426,69 5342,036.81 $735,314.40 $936,638.85 5$556,318.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22 CAUFICACION | | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE S OpIVENTE © SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION 6
PROPLESTA PROPUESTA CON IVA ; EVALUACION POR 1
BINARIA [ TASACION ARITMETICA
1|Construcciones Levisa, S.A, de C.V. $6,311,968.26 57,321,883.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construflexa, S.A. de C.V. $6,825,048.63 $7,917,056.41 CUMPLE
SOLVENTE

3|Neoingenieriay Desarrollos de §7,248,069.25 $8,407,760.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. $7,758,628.61 $9,000,009.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
deCV YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,014,064.07 $9,296,314.32 CUMPLE SEDENHA LA RROPUEMA
YA QUEREBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Occidente, S.A. de C.V.

=

w

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

| |

g Pagina 11 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA -

Gf\'_i 3;)

AN Infraestructura 5 i’glﬁ@

(o) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Py
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023 JG!.I.&CO

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesion extraordinaria del dia 3 de mayo de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Construflexa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva ubicada en el malecén de la cabecera municipal
de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $7,917,056.41 (siete millones novecientos
diecisiete mil cincuenta y seis pesos 41/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,375,116.92 (dos millones
trescientos setenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 92/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 4 de mayo de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 3 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (5) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES i ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de
C.V.

Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | o R R
_ DE CONTROL S e

ZIC jpw \/ﬁ%ﬁ‘? C:,jjérhﬂf

i ’REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
A ;:}DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

_ TESTIGO SOCIAL.
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