GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@(ﬂ ..

& Infraestructura E‘,
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-520-2023 JC&.{!SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS- ¢
520-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico, banquetas
redes hidrosanitarias y alumbrado de Prolongacién Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Fscondido
en la cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1.

AR

r

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 3 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 13 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-520-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Construcciones Roiter, S.A. de cv.’
2.- Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. °
3.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.*

4.-  Proyejal,S.deR.L.de C.V. ¢

5.- Atelier BCM, S.A. de C.V. ¢
Con fecha del dia 28 de abril de 2023, a las 14:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 %
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $11,982,006.73

2 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $11,952,952.88
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de

3 | v ¥ ’ Se acepta $11,724,417.54

4 | Proyejal,S.de R.L.de C.V. Se acepta $12,220,870.01

5 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $11,389,799.67

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,389,799.67
2 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $11,724,417.54
3 |Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $11,952,952.88
4 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $11,982,006.73
5 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. $12,220,870.01

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de

abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaloacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
a v ° o -
Y 2.- i 7 ¢ e
: % 4.~ g s
Construcciones y 3.- Creaciones

Pisos de Concreto | Constructivas NR, Cons;r?tcc:ones 5 ii.- ;l‘fvsjaé.
Zumer, S.A. de C.V. QU pBe LR b

S.A. de C.V. S.A. de C.V,

i.- Atelier BCM,

DOCUMENTOS S.A. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autodgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
Icanvotatariay bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documenta T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

gane/gles e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables,
asi como estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

T
4.-

DOCUMENTOS

1.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Construcciones y
Pisos de Concreto

3.~ Creaciones
Constructivas NR,

Construcciones
Roiter,

Zumer, S.A. de C.V.

S.A.de C.V, S.A.de C.V.

5.~ Proyejal,
S.deR.L.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conoacer el o las actas
de juntas de

M aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
ecanomica...

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los

~ | profesionales técnicos
y administrativos al

servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
s | personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizaciaon de los

)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos que se licitan...

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

°

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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|~ | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-520-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.-
Construcciones y 3.- Creaciones 2
DOCUMENTOS bentelier BEM, Pisos de Concreto | Constructivas NR, Constn:iccmnes 2sbioveigl
S.A. de C.V. Roiter, S.de R.L.de C.V.
Zumer, S.A. de C.V. SA. de C.V
5.A.de C.V. e

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen enla
integracidn de la
proposicion...

L]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

y . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Daocumento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

~
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J 2=
- 4.-
: Construcciones y 3.- Creaciones
1.- Atelier BCM L i a i
DOCUMENTOS ' | Pisos de Concreto | Constructivas NR, Constrt_lccmnes Abioyelal
S.A. de C.V. Roiter, S.deR.L. deC.V.
Zumer, S.A. de C.V. S.A. de C.V
S.A. de C.V. iR
Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
s especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
- negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

dad d I
v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con

la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
» | acto de presentaciany
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todas los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. )

X

\‘—1

I ’
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,389,799.67
2 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $11,724,417.54
3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $11,952,952.88
4 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $11,982,006.73
5 |Proyejal,S. de R.L. de C.V. $12,220,870.01

2.- Evaluacidén por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

1""‘\
]/ |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubras:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los pr Sfug‘uestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo

A
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-0B-CSS-520-2023 | Techo Financiero

Pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias y alumbrado de
Prolongacion Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de
Zapotlanejo, lalisco. Frente 1.

SlZ,DO0,0DQ.OD

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

15%
$9,818,792.82

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

'IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$10,535,232.77
$10,246,947.46

$11,783,989.58
$8,709,905.34

Atelier BCM, S.A. de C.V. $9,818,792.82| $11,389,799.67 SE ACEPTA
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.| $10,107,256.50| $11,724,417.54 SE ACEPTA
Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $10,304,269.72| $11,952,952.88 SE ACEPTA
4|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $10,329,316.15| $11,982,006.73 SE ACEPTA
5|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $10,535,232.77| $12,220,870.01 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propaosiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinada el costo de mercado, éste se canfronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial; #
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
RUBRO OR AYOR
ADO
PROP o PROP 0

10. MATERIALES $3,131,225.72] 54,555986.13| 5$4,057,430.05
11. MANO DE OBRA $693,082.07] §2471,942.14| $1,597,553.32

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 51,773,773.37| 53,523.881.70| $2,701,629.14

13. COSTOS INDIRECTOS S670.640.00] S1.137.982.20| $891,585.65

14. FINANCAMIENTO 551,507.72]  5160,687.21 $82,737.96

® v Y - &
ci st Ly
BRO

1. }MPORTE POR MATERIALES 49,3501%| 54,108,747.71 50,5501%| $3,999,625.91 38.3872%| 53,131,225.72 51.3013%| 54,063,916.53 5135133 54,555,986.13(
2 f_MPDR-TE POR MANO DE OBRA B.3246% $693,082.07 27.03179%| $2,138,806.39 30.3047%| 52,471,942.14 16.4056%| 51,304,679.23 15.2068%| S51,345,174.35
3. {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 42,3253% 53,523,881.70 224182%| 51,773,773.37 31.3081%| 52,553,789.59 324931%| $2,584,071.84 33.4419%| 52,967,026.00
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0006%| $8.325.711.48 100.0000%| 57,912,205.67 100.0000%| 58,156,957.45 100 0000%| 67,952 667.60 100.0000%| 58,872 186.48
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.56868%| $796,661.44 13.62704%| 5$1078,199.51| 9.80630%| S799,806.02 14.30944%| $1,137,982.20| 7.55890%| $670,640.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.56463% $51,507.72 0.92914% $83,533.18)  1,79401%| $160,687.21| 0,94529% 585.933.00  0.82520% $78,747.69
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 650000%|  5596,302.24 10.83333%| 5983.009.96) 12.45000%| $1,135133.81| 12.00000%| <1,101.18594) 8.95000%| SE61.130 89
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,818,792.82 $10,107,256 50 510,304,269.72 510,329,316.15 $10,535,232.77

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que huhiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¢ ] L] ' -

Construccionesy Pisosde  Creaciones Constructivas Construcciones Roiter, 5.A.

BURAOS L8l BER S He B o o T ar 64 de GV NR, S.A. de C.V. deCV.

Proyejal, . de R.L. de C.V.

15  INSUFICHENGA  PARCIAL  DE 50.00) 557,804.14 $926,204.33 50.00 50.00
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5904,471.25 S0.00 $0.00 $292,874.09 $248,378.97
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $927,855.77 $147,839.55 $117,557.30 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $94,924.22 50,00 $91,689.64 50.00 5220,945.65
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PFARCIAL  DE $31,230.24 50.00 50.00 5000 $3,990.27
FINANCIAMIENT O

0. INSUFICIENCIA TOTAL $1,030,625.71 5$985,659.91 $1,165,733.52 $410,431.40 5473,314.89
15-16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5434,323.47 -$2,649.95 -530,599.71 $690,758.54 $387,815.99
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA
EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR
PROP A PROPUESTA 4
UEST FTACQN VA BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Atelier BCM, S.A. de C.V. $9,818,792.82 $11,389,799.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
r 4
2|Construccionesy Pisos de Concreto $10,107,256.50 $11,724,417.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Zumer, S.A.de C.V. DESCALIFICA
3|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $10,304,269.72 $11,952,952.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 510,329,316.15 $11,982,006.73 CUMPLE
SOLVENTE
5|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $10,535,232.77 §12,220,870.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesién extraordinaria del dia 3 de mayo de 2023, en el cual se ¢
determind adjudicar el contrato al licitante Construcciones Roiter, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos * /
consistentes en: Pavimentacion con concreto hidrdulico, banquetas, redes hidrosanitarias y alumbrado

de Prolongacién Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de
Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1., por un monto de $11,982,006.73 (once millones novecientos ochenta y ¥
dos mil seis pesos 73/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria vy
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,594,602.02 (tres millones
quinientos noventa y cuatro mil seiscientos dos pesos 02/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato MNo. SIOP-E-PAV-OB-CSS-520-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 4 de mayo de
2023 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:14
horas del dia 3 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA)

*

Atelier BCM, S.A. de C.V.

o
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A.
de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
1. DECONTROL

Lic,

J:w' /%44’(77 Cf[éjrﬂ”

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

. TESTIGOSOCIAL
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